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RDC PRESENCIAL Nº. B/2017-00001/PMMR 

 

                         Processo Administrativo nº. 00001/2017-PMMR 

 

                                                                                   
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ, por intermédio de sua 
Comissão Permanente de Licitação designada pela portaria nº 072-GAB/PMMR, de 20 
de Janeiro de 2017, conforme autorização, doravante denominada tendo em vista o 
disposto na Lei Federal nº. 12.462, de 04 de agosto de 2011 e suas alterações, 
Decreto Federal n º 7.581/2011 e suas alterações, na Lei Federal nº. 8.666/93, no que 
couber, e na Lei Complementar nº 123/06, torna público que receberá Propostas no 
horário de 09h00min horas do dia 22 de Dezembro 2017, em sua sede no COMPLEXO 
ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO CEP 68675-000, para realização de 
licitação na forma de RDC PRESENCIAL, sob o critério de julgamento MENOR 
PREÇO e n o regime de execução  indireta CONTRATAÇAO INTEGRADA, com a 
adoção do modo de disputa ABERTO, para seleção da proposta mais vantajosa 
visando a CONTRATAÇAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E 
EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO  NA ORLA DE  MÃE DO 

RIO/PA, EM CONFORMIDADE COM ANTIPROJETO, CRONOGRAMA FÍSICA-FINANCEIRO E PLANILHA 

ORÇAMENTARIA, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas 
cláusulas deste Edital. 
 
 

 
 
                                                    Mãe do Rio/PA 24 de Novembro 2017. 
 
 
 
 
 
 

                                          MARIA ADELAIDE GOMES BARBOZA 
                                                           Comissão de Licitação 
                                                                     Presidente 
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                          INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO 
 

    RDC Nº B/2017-00001-PMMR 
    PROC. ADM. 00001/2017-PMMR 
 

    1. DO OBJETO, DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL E DO ESCLARECIMENTO DE     
DÚVIDAS E IMPUGNAÇÕES. 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA 
ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 

MURO DE ARRIMO NA ORLA DE MÃE DO RIO/PA, EM CONFORMIDADE COM ANTIPROJETO, 

CRONOGRAMA FÍSICA-FINANCEIRO E PLANILHA ORÇAMENTARIA. 
 

1.2. O Instrumento Convocatório e seus Anexos poderão ser retirados na Comissão Permanente 
de Licitação de MÃE DO RIO PARÁ, no endereço, COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO 
ANTONIO, CEP 68675-000, de 2ª a 5ª feira (dias úteis), das 07h30min até 13h30min horas, e no 
portal do jurisdicionado tcm/pa ou www.prefeituramaedorio.pa.gov.br  

 

1.3. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados somente em mídia digital a 
serem retirados na CPL/PMMR, de 2ª a 5ª feira (dias úteis), das 07:30 às 13:30 horas, mediante 
requerimento da Licitante interessada à COMISSÃO, assinada pelo seu representante legal, devendo 
fornecer CD/DVD para extração de cópias no portal do jurisdicionado tcm/pa ou 
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br  

1.4. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, bem como as Impugnações, 
poderão ser solicitados/interpostos, preferencialmente, via e-mail, licitacaomdr@gmail.com, ou por 
correspondência dirigida à COMISSÃO, no endereço sito, COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, 
SANTO ANTONIO – MÃE DO RIO PARÁ, CEP: 68675-000, no serviço de protocolo, nos dias úteis, 
das 07h30min às 13h30min, em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da 
licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a todos os adquirentes do Edital e 
disponibilizados no portal do jurisdicionado tcm/pa ou www.prefeituramaedorio.pa.gov.br, do Edital 
do certame relativo aos esclarecimentos mediante publicação até o dia anterior da abertura da sessão 
pública deste certame. 

 

1.5. A resposta da Presidente aos esclarecimentos/impugnações será divulgada mediante 
publicação no site da Prefeitura, no link do Edital do certame relativo aos esclarecimentos, disponível 

no endereço licitacaomdr@gmail.com, ficando as empresas interessadas em participar do certame, 
obrigadas a acessar o endereço para a obtenção das informações prestadas. 

 

1.6. Caso o pedido de esclarecimentos ou impugnação contra o ato convocatório seja pertinente e 
importe na realização de alterações capazes de afetar a formulação das propostas, será designada 
nova data para a realização do certame. 

 

1.7. As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos 
 

1.8.  Prazos e meios dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não 
comprometer a formulação das propostas. 

 

     2. DA FORMA DE EXECUÇÃO, ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME. 

mailto:licitacaomdr@gmail.com,
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2.1. Forma presencial, por meio de sessão pública realizada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MÃE DO RIO-PA. 

 

2.2. COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO - MÃE DO RIO PARÁ. 

2.3.  DATA 22 DE DEZEMBRO 2017 

 

2.4. Horário para recebimento das propostas: 09h00min horas 
 

2.5. Se na data indicada no subitem 2.3. Anterior não houver expediente na Prefeitura de MÃE DO 
RIO PARÁ, a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, observados o 
mesmo local e horário. 

 

2.6. A data para a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Licitante vencedor 
será informada via e-mail ou na própria sessão pública à Licitante mais bem classificada após a 
abertura e julgamento de todas as Propostas de Preços Classificadas.  

 

2.7. Será exigida a apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO apenas ao Licitante 
que tiver ofertado o MENOR PREÇO GLOBAL, atendidas as demais disposições referentes à 
proposta de preços. 

 

2.7.1. Poderá haver substituição parcial ou total dos documentos por certificado de registro 
cadastral (SICAF), nos termos do instrumento convocatório. 

 

2.7.2. No caso de inabilitação do primeiro classificado, serão requeridos, na mesma sessão, e 
avaliados pela COMISSÃO os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do participante subsequente, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a 
este Edital; 

 
3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE DISPUTA, 
DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO. 
 

3.1. A presente licitação reger-se-á pelo disposto neste Edital e seus Anexos, pela Lei nº 
12.462, de 05 de Agosto de 2011, pelo Decreto nº 7.581, de 11 de outubro de 2011 e alterações, 
pelo fato de a obra, objeto deste Edital, tratar-se de execução de obra de resposta e de recuperação 
em área atingida por desastres. 

 

3.2. Fundamento legal: ART. 15-A, DA LEI Nº 12.983, DE 2014; 

3.3. Forma de Execução da Licitação: PRESENCIAL; 

3.4. Modo de Disputa: ABERTO; 

3.5. Regime de Contratação: CONTRATAÇÃO INTEGRADA; 

3.6. Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL 
 

     4. DA VISITA AO LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS 

 

4.1. Para visita ao local de execução dos serviços, a licitante deverá procurar o, Departamento 
de Engenharia, de 07h30min as 13h30min. A visita deverá ser agendada com 
antecedência e deverá ocorrer até a véspera da data de abertura da Proposta de Preços. 

 

4.2. A visita técnica poderá ser acompanhada por um Engenheiro da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MÃE DO RIO – PARÁ, que a certificará, expedindo o correspondente Atestado de Visita. Esse 
atestado será juntado à Documentação de Habilitação da empresa participante detentora da melhor 
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oferta de preços, em conformidade com o previsto no art. 30, III da Lei nº 8.666/93. 
 

4.3. A Administração entende ser imprescindível a visita (monitorada ou não) aos locais em que 
serão executados os serviços, onde serão efetuados os levantamentos para constatar as suas 
condições para sua execução, bem como conhecer todas as condições operacionais e ambientais 
pertinentes ao objeto da licitação para bem elaborar a sua proposta. 

 

4.4. A empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, neste caso, necessário 
apresentar em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo 
RESPONSÁVEL TÉCNICO, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condições 
e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local do serviço, assumindo total 
responsabilidade por essa declaração, ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do 
conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

     5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

5.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus Anexos, 
poderá participar desta licitação: 

 

5.2. Empresas Brasileiras, ou qualquer pessoa jurídica legalmente estabelecida no País e que 
atenda às exigências deste Edital e seus Anexos; 

 

5.3. A Empresa estrangeira deverá atender à Resolução nº 444 de 14/04/2000 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA. 

 

5.4. Fica vedada a participação de pessoa jurídica, através de mais de um representante, ou que 
sejam coligadas, controladas ou subsidiárias entre si, bem como de responsável técnico em mais de 
uma EMPRESA; 

 

5.5. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

a) EMPRESA declarada inidônea por órgão ou entidade da Administração Pública direta ou 
indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal; 

 

b) EMPRESA suspensa de licitar e contratar com o Município de MÃE DO RIO PARÁ e com a 
União Federal; 

 

c) EMPRESA com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial; 

 

d) EMPRESA submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 
 

e) EMPRESA cujos diretores, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, 
consultivo, deliberativo ou administrativo ou sócio, pertençam, ainda que parcialmente, de 
EMPRESA do mesmo grupo, ou em mais de uma EMPRESA, que esteja participando desta 
licitação. Caso constatado tal situação, ainda que a posteriori, a EMPRESA Licitante ficará 
impedida de continuar no certame, ficando esta e seus representantes incursos nas 
sanções previstas no Art. 47 da lei 12.462/2011. 

f) EMPRESA cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste 
Edital; 

g) Pessoa física ou jurídica que elaborou, isoladamente, o projeto executivo correspondente; 
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h) Da pessoa jurídica da qual o autor do projeto anteprojeto de engenharia seja administrador, 
sócio com mais de cinco por cento do capital volante, controlador, gerente, responsável 
técnico ou subcontratado; 

 

i) Servidor público ou ocupante de cargo em comissão do Município de MÃE DO RIO PARÁ 
ou responsável pela licitação ou empregado contratado por este Município; 

 

j) Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer um dos sócios e/ou 
administradores de empresas declaradas inidôneas, após a aplicação dessa sanção e no 
prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei nº 8.444/1992, observando o 
contraditório e ampla defesa de todos os interessados; 

 

k) Empresário que esteja proibido de contratar com a Administração Pública, em razão de 
sanção restritiva de direito decorrente de infração administrativa ambiental, nos termos do 
art. 72, §8º, inciso V, da Lei nº 9.605, de 1998. 

 

5.6. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, 
comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, pessoa física ou jurídica, e 
o Licitante ou responsável pelos serviços, fornecimento e obras, incluindo-se os fornecimentos de 
bens e serviços a estes necessários. Aplica-se o mesmo entendimento aos membros da 
COMISSÃO. 

 

5.7. Nenhuma Licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 
PREÇOS; 

 

5.8. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da Licitante, a pessoa 
por ela credenciada; 

 

5.9. Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de uma 
Licitante junto ao Município de MÃE DO RIO PARÁ, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária 
das Licitantes representadas. 

 

5.10. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos os 
termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como a observância 
dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade 
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase do processo. 

 

     6. DO CREDENCIAMENTO 

6.1. A Licitante deverá se apresentar para credenciamento junto à COMISSÃO por um 
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste 
procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de 
entrega do envelope de proposta, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro 
documento equivalente; 

 

6.2. O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou 

Instrumento particular com firma reconhecida e com poderes para formular ofertas e 

lances de preços e para praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da 
representada. Em sendo o representante sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da 
EMPRESA proponente, deverá este apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato 
Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer com exclusividade os direitos e 
assumir obrigações em decorrência de tal investidura no presente certame; 
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6.2.1. Anexo ao instrumento público de procuração ou instrumento particular deverá ser 
apresentado cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social ou documento 
equivalente da EMPRESA, no qual o Outorgante comprove seus poderes para 
transferir ao Outorgado. 

6.2.2. Declaração de Adimplência emitida pela Autoridade Competente.  

6.2.3. Obs: a empresa devera requerer a declaração de que trata o item 6.2.2, através de 
apresentação de requerimento formal diretamente a Autoridade Competente e/ou 
servidor designado para tal. 

6.2.4. Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, se for ocaso; 

 

          6.2.5     Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 

6.3. O Representante Legal da Licitante que não se credenciar perante a COMISSÃO, ficará 
impedido de participar da fase de lances verbais, negociar preços, declarar a intenção de interpor 
recurso, enfim, representar a Licitante durante a sessão de abertura da licitação, recebimento e 
julgamento do conteúdo dos ENVELOPES DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO relativos a esta licitação, inclusive, para a prática de demais atos inerentes ao 
procedimento licitatório; 

 

6.3.1. Nesse caso, a Licitante ficará excluída de lances verbais mantida o preço apresentado 
na sua proposta escrita para efeito de ordenação e seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração Público. 

 

6.4. Os interessados deverão apresentar DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem 
plenamente os requisitos de habilitação e, que não estão incursos em nenhum dos impedimentos 
elencados neste EDITAL, que deverá vir, obrigatoriamente, fora dos envelopes conforme ANEXO IV 
- DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS 
IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO (MODELO); 

 

6.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, aos impedimentos 
de participação ou à conformidade da proposta de preços sujeitará o Licitante às sanções previstas 
neste Edital; 

 

6.6. O instrumento de credenciamento e a declaração exigida no Subitem 6.4 serão juntados ao 
processo da licitação. 

 

6.7. A falta de data ou assinatura nas declarações elaboradas pela própria Licitante poderá ser 
suprida pelo Representante Legal presente à sessão de abertura dos DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO, se comprovadamente possuir poderes para esse fim. 

 

6.8. O representante legal, cujo domicílio obrigatoriamente deve ser no Brasil, de empresas que 
não funcionem no País, deve ter poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa ou judicialmente. 

 

        7. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1. Da Organização da Proposta de Preços: 

 

7.1.1. Os documentos da PROPOSTA DE PREÇOS exigidos neste Edital e seus Anexos deverão 
ser apresentados em uma via, em 1 (um) ENVELOPE opaco e lacrado, contendo as 
seguintes indicações no seu anverso: 
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COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MÃE DO RIO PARÁ 
ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS 

RDC PRESENCIAL Nº B/2017-00001-PMMR 
RAZÃO SOCIAL DA LICITANTE CNPJ OU 
DOCUMENTO EQUIVALENTE 

7.1.2. Todas as folhas, dos documentos inclusos no ENVELOPE, deverão estar rubricadas pelo 
representante legal da Licitante e numeradas sequencialmente, da primeira à última, de 
modo a refletir o seu número exato; 

 

7.1.2.1.  A eventual falta e/ou duplicidade de numeração ou ainda de rubrica nas folhas, será 
suprida pelo representante credenciado ou por membro da COMISSÃO, na sessão de 
abertura do respectivo ENVELOPE, nos termos do presente Edital. 

 

7.1.3. O ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS deverá conter todos os elementos a seguir 
relacionados: 

 
a) Carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, assinada, obrigatoriamente, 
pelo representante legal da Licitante, com preços globais em Real, para os serviços e 
prazo de validade da proposta não inferior a 90 (noventa) dias corridos, contados a 
partir da data de que trata o Subitem 2.3 deste EDITAL conforme ANEXO II – CARTA 
DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO); 

 
b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta conforme MODELO 
constante no Anexo IV deste EDITAL; 

 
c) Descrição clara e detalhada dos serviços, de acordo com as especificações, 
projetos e planilhas que compõem o Anteprojeto de Engenharia; 

 
d) Preço global dos serviços, o qual deverá ser atualizado, após a fase de lances, em 
conformidade com o último lance ofertado, caso o licitante sagre-se vencedor da etapa 
competitiva, em algarismo e por extenso (total), prevalecendo este último em caso 
de divergência, expresso em moeda corrente nacional (R$), considerando as 
quantidades constantes na Planilha Orçamentária. 

 
e) O preço final proposto para a execução dos serviços não poderá ser superior a 
6.000.244,90 (Seis Milhões Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa 
Centavos), valor máximo estabelecido conforme disponibilidade orçamentária da 
PMMR; 

f) Cronograma Físico-Financeiro, conforme Anexo I-C, não se admitindo parcela na 
forma de pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução; 

 

g) Critério de Pagamento, conforme Anexo I-C. 

 

h) Prazo de validade da proposta não inferior a 90 (Noventa) dias, contados da 
data da abertura da Licitação. 

 

i) Prazo de execução dos serviços que não poderá ultrapassar 180 (Cento e 
Oitenta) dias, a contar do recebimento da ordem de serviços. O prazo de vigência do 
contrato será 360 (Trezentos e Sessenta) dias, contados a partir de sua assinatura, 
com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial. 
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j) Os seguintes dados da licitante: Razão Social, endereço completo com CEP, 
telefone, fax, endereço eletrônico (e-mail), número do CNPJ, nome do banco, o 
código da agência e o número da conta-corrente e praça de pagamento; 

7.1.4. A Licitante deverá considerar incluída nos valores propostos todas as despesas, inclusive 
aquelas relativas a taxas, tributos, encargos sociais, que possam influir direta ou 
indiretamente no custo de execução dos serviços. 

 

7.1.5. A Licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos valores propostos, mão de obra, 
materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução das 
obras/serviços, desde que não se produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto 
e que seja respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação. 

 

7.1.6. É de inteira responsabilidade da Licitante, obter dos órgãos competentes informações sobre 
a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devida para o fornecimento, 
objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo alegação de 
desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas. 

 

7.1.7. Tendo em vista as definições e obrigações contidas neste Edital e seus Anexos, 
especialmente no ANEXO VI - MINUTA DO CONTRATO a Licitante deverá considerar no 
seu preço proposto que a fiscalização do Contrato assim como a execução dos serviços 
será sediada exclusivamente em MÃE DO RIO PARÁ/PA. 

 

7.1.8. No orçamento de referência da PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA foram 
consideradas de forma preferencial as existentes no SINAPI e no SICRO, encontrando-se 
disponibilizadas todas as composições de preços necessárias para orientar a elaboração 
das propostas das licitantes. 

 

7.1.9. O valor máximo (preço global) que a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA 
admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global por ela 
estimado e que compõe o Anteprojeto de Engenharia (ANEXO I). 

 

7.2. Da Abertura e Julgamento da PROPOSTA DE PREÇOS: 
 

7.2.1. No local, dia e hora definidos no Item 2 deste EDITAL, a COMISSÃO após ter recebido do 
representante legal de cada Empresa Licitante os envelopes contendo a PROPOSTA DE PREÇOS 
acompanhada dos documentos de seu credenciamento e das declarações, conforme previsto no 
presente Edital, procederá ao que se segue: 

 

7.2.1.1.  Conferência do credenciamento dos representantes legais mediante confronto do 
instrumento de credenciamento com seu documento de identificação; 

 

7.2.1.2.  Abertura dos envelopes contendo as PROPOSTAS DE PREÇOS; 
 

7.2.1.3.  Verificação das PROPOSTAS DE PREÇOS quanto à compatibilidade inicial com os 
requisitos do presente Edital bem como quanto a eventuais discrepâncias, corrigindo-as 
da seguinte forma: 

 

7.2.1.4.  Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por extenso. 

 

7.2.1.5.  Ordenamento das PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem decrescente de 
vantajosidade; 
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7.2.1.6.  A PROPOSTA DE PREÇOS de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado 
para a execução do objeto da licitação em questão. 

 

7.2.1.7.  A divulgação dos valores globais indicados em cada PROPOSTAS DE PREÇOS 

Conforme carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS conforme ANEXO II 

– CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS (MODELO); 
 

7.2.2. Será adotado o modo de disputa ABERTO, com a apresentação de lances sucessivos, 
nos termos dos Art. 18 e 19 do Decreto Nº 7.581, de 11 de outubro de 2011. 

 

7.2.3. A COMISSÃO convidará individual e sucessivamente os Licitantes, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, inferiores ao menor lance já ofertado, a partir do autor da proposta 
menos vantajosa, seguido dos demais; 

 

7.2.3.1. A desistência do Licitante em apresentar lances verbais, quando convocado, implicará 
sua exclusão da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas de técnica e preços; 

 

7.2.3.2.  A apresentação de lances de cada Licitante respeitará o intervalo MÍNIMO de 
diferença de valores de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da proposta de 
maior vantajosidade para Administração, identificada no momento da abertura dos 
envelopes contendo a proposta de cada licitante. 

 

7.2.4. Não será admitida a apresentação de lances intermediários durante a disputa aberta até que 
se encontre a proposta vencedora. São considerados intermediários os lances iguais ou superiores 
ao menor já ofertado, mas inferiores ao último lance dado pelo próprio Licitante, quando adotados 
os demais critérios de julgamento. 

 

7.2.5. Os lances iguais serão classificados conforme a ordem de apresentação; 

 

7.2.6. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a Licitante desistente às 
sanções previstas neste Edital; 

 

7.2.7. É assegurada, no presente certame, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

 

7.2.7.1.  Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores ao melhor preço obtido (menor proposta). 

 

7.2.7.2.  A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada deverá declarar, na 
sessão pública, que aceita oferecer proposta com valor inferior ao do primeiro colocado, 
no prazo máximo de 05(cinco) minutos, nos termos do art. 44, § 1º da LC 123/2006, 
devendo oferecer, ao término do referido tempo, o lance de desempate, caso haja 
interesse, situação em que será assegurada a preferência de contratação, desde que 
preenchidas as demais exigências deste Edital e seus anexos. Caso a licitante não 
formule o lance verbal dentro do prazo ora assinalado, restará caduco o exercício do 
seu direito. 

 

7.2.8. Não ocorrendo o exercício do direito de preferência, na forma prevista no subitem anterior, 
serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na hipótese do subitem 
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7.2.7.1, Na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
 

7.2.9. O tratamento diferenciado a que aludem os subitens anteriores somente se aplicará quando 
a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7.2.10. Após a definição da melhor proposta final, se a diferença em relação à proposta classificada 
em segundo lugar for de pelo menos 10% (dez por cento), a COMISSÃO poderá. 

reiniciar a disputa aberta para a definição das demais colocações, hipótese em que será admitida a 
apresentação de lances intermediários. 

 

7.2.11. Configurando-se o empate em primeiro lugar, serão adotados os critérios de desempate 
previstos no art. 25 da Lei 12.462/2011. 

 

7.2.12. Caso esta COMISSÃO venha se valer do critério de desempate, este se realizará da 
seguinte forma: 

 

a) Serão dispostas na urna de nº 1, tantas cédulas quantas forem as EMPRESAS. 
Empatadas, cada qual com a indicação do nome das Licitantes em disputa. 

 

b) Serão dispostas na urna de nº 2, uma cédula com a palavra vencedor e tantas 
outras em branco quantas forem as EMPRESAS empatadas. 

 

c) A Presidente da COMISSÃO então procederá ao sorteio, retirando da urna de nº 1 
o nome de uma EMPRESA e da urna de nº 2 uma cédula, que indicará ser aquela 
EMPRESA a vencedora ou não. 

 

d) Caso não seja na primeira extração conhecida à vencedora, a Presidente deverá 
retirar outra cédula da urna de nº 1, seguida de outra da urna de nº 2, assim procedendo 
até que se conheça a EMPRESA vencedora; 

 

7.2.13. Definido o resultado do julgamento, a Comissão poderá negociar condições mais vantajosas 
com o primeiro colocado. 

 

7.2.13.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de 
classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo 
após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer acima do 
orçamento estimado. 
 

7.2.14. Encerrada a fase de negociação, será definida a ordem de classificação das propostas 
válidas, momento em que a COMISSÃO ordenará as PROPOSTAS DE PREÇOS por ordem 
decrescente de vantajosidade e solicitará à Licitante melhor classificada a reelaboração e 
apresentação, com os respectivos valores adequados ao lance, no prazo de 1 (um) dia útil 
os documentos referenciados abaixo: 

 

a) Preço global dos serviços atualizado, em algarismo e por extenso (total), 
prevalecendo este último em caso de divergência, expresso em moeda corrente nacional 
(R$), considerando as quantidades constantes na Planilha Orçamentária. 

 

b) Planilha de Orçamento constante com indicação de preços por item, unitário e total 
dos serviços, em moeda corrente nacional; 

 

c) Critério de Pagamento, conforme Anexo I – C, não se admitindo parcela na forma 



                                                                  
                                                          GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CNPJ: 05.363.023/0001 – 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

 

de pagamento antecipado; 
 

7.2.14.1. Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, desde que as 
justificativas sejam aceitas pela COMISSÃO. 

 

7.2.15. Após o recebimento dos documentos adequados à proposta mais vantajosa, 
conforme Item acima e, em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos 
documentos elencados a COMISSÃO procederá às correções da seguinte forma: 

 
a) Entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá o valor por 
extenso. 

b) No caso de erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente, 
o produto será retificado, mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

          c) No caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se inalteradas as 
parcelas; 
 
          d) O preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela COMISSÃO, em 
conformidade com os procedimentos enumerados nas alíneas precedentes para correção de 
erros. O valor resultante consistirá no preço corrigido global da PROPOSTA DE PREÇOS. 

 
6.2.12. A COMISSÃO verificará a conformidade do preço global da proposta mais vantajosa em 
relação ao orçamento previamente estimado para a contratação, sua adequação com os requisitos 
do instrumento convocatório, promovendo a desclassificação, mediante decisão motivada, daquela 
que: 

a) Contenha vícios insanáveis; 
 

b) Não obedeça às especificações técnicas relacionadas no instrumento convocatório; 
 

c) Apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do orçamento estimado 
para a contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9º do Decreto 
7.581/2011; 

 

d) Não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela COMISSÃO; 

 

e) Apresente desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital, desde 
que insanáveis; 

 

f) Apresente qualquer oferta de vantagem baseada em proposta das demais Licitantes 
ou de qualquer outra natureza, inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo 
perdido. 

 

g) As propostas não estejam em conformidade com os requisitos previstos neste 
Edital. 

 

h) Serão consideradas inexequíveis as propostas com valores globais inferiores a 70% 
(setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 

 

h.1) Média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por 
cento) do valor do orçamento previamente estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL 
DE MÃE DO RIO; 

 

h.2) Valor do orçamento previamente estimado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE 
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DO RIO. 

 
6.2.13. A COMISSÃO promoverá diligência de forma a conferir ao Licitante a oportunidade de 
demonstrar a exequibilidade da sua proposta, nos termos da Súmula 262/2010-TCU. 

 

6.2.13.1. A análise de exequibilidade da proposta não considerará materiais e instalações a serem 
fornecidos pelo Licitante, em relação aos quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração, desde que a renúncia esteja expressa na proposta. 

 

6.2.13.2. Para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO admite pagar para a execução dos serviços objeto 
desta licitação, é o global previamente estimado e divulgado no presente Edital. 

 

7.2.16. Para fins de atualização dos valores do orçamento de referência para a data da 
apresentação das propostas, desde que transcorridos 12 (doze) meses da data base, serão 
observados os critérios estabelecidos no item “Reajuste de Preços” constante da minuta do 
contrato conforme anexo deste Edital; 

 

7.2.16.1. O percentual de atualização do orçamento de referência será calculado até a 4ª 
(quarta) casa decimal, sem arredondamento. Esse valor resultante será o valor global 
do orçamento de referência atualizado. 

 

7.2.17. O preço global não poderá ser superior ao estimado assim como preços unitários 
estimados deverão ser iguais ou inferiores à mediana dos seus correspondentes de 
referência no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – 
Sinapi, ou SICRO ou na ausência destes dos previstos na Planilha orçamentária, 
respeitado, outrossim, o Cronograma Físico-Financeiro. 

 

7.2.17.1. Em situações especiais, devidamente comprovadas pelo Licitante em relatório 
técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores das 
etapas do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite constante do 
orçamento estimado em relação aos itens materialmente relevantes, consoante 
demonstrado na Curva ABC; 

 

7.2.18. Os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de modo a 
contemplar tanto o detalhamento dos custos diretos, quanto o das taxas de 
Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos valores 
estabelecidos no orçamento-base; 

 

7.2.19. Caso os custos unitários e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico- 
financeiro permaneça acima do orçamento base elaborado pela PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, e o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela 
COMISSÃO, haverá negociação com o Licitante para adequar seus preços das etapas aos 
preços correspondentes do orçamento base elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MÃE DO RIO ajustando, deste modo, também o valor global da proposta, sob pena de 
desclassificação. 

 

7.2.20. Serão convocadas as Licitantes subsequentes em ordem de classificação, quando o preço 
do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta não 
atender ao subitem anterior. 

 

7.2.21. O cronograma físico financeiro estará, também, sujeito a ajustes, em função de motivos de 
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interesse da PMMR, desde que devidamente autuado em processo, contemporâneo à sua 
ocorrência, não se admitindo, porém, antecipação de pagamento (Art. 57 da Lei 8.666/93). 

 

7.2.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste 
Edital e seus Anexos, a Proposta será desclassificada; 

 
 8- CRITÉRIOS DE JULGAMENTO 

8.1. MENOR PREÇO. 

 

8.1.1. Será declarado vencedor o licitante que apresentar o MENOR PREÇO GLOBAL e cumprir 
todos os requisitos de habilitação. 

 

8.1.2. O critério de julgamento pelo menor preço considerará o menor dispêndio para a 
administração pública, atendidos os parâmetros mínimos de qualidade definidos no 
instrumento convocatório. 

 
                              9 – REGIME DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

 

            9.1.   CONTRATAÇÃO INTEGRADA. 
 
                10 – REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Será exigida e examinada a Habilitação apenas do licitante que tiver sua Proposta 
aceita em atendimento aos requisitos estabelecidos no presente Edital, o que deverá ser 
atendido pelo licitante em até um dia útil após a solicitação formal da Comissão. 

 

10.2. Relação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação; 

 
b) Declaração da Licitante de que não possui em seu quadro de pessoal 
empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 
e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a 
partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 
(Emenda Constitucional nº 20, de 1998) – Modelo no Anexo V; 

 
c) Credenciamento do Representante Legal para assinatura do contrato. 

 
d) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da Licitante e 
dos seus responsáveis técnica no CREA, da região a que estiver vinculada, que comprove o 
exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação; 

 
e) Declaração formal emitida pela Licitante de que os equipamentos necessários 
para execução da Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em 
perfeitas condições de uso por ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão 
sujeitos à vistoria “in loco”, por ocasião de sua utilização e sempre que necessário (Modelo 
Anexo VI). 

 
f) Declaração de contratos firmados com a iniciativa privada e com a Administração 
Pública, vigentes na data da sessão pública de abertura, conforme modelo constante como 
anexo deste Edital (Modelo no Anexo V); 

 
g) Atestado de Visita técnica (NÃO OBRIGATÓRIA), em nome da Licitante, de 
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que ela, preferencialmente, por intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis 
Técnicos, visitou os locais onde serão executadas as obras/serviços, tomando conhecimento 
de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execução destes, até o 
último dia útil imediatamente anterior à data de que trata o subitem 2 deste Edital; 

 

g.1) Para visita monitorada aos locais de execução dos serviços, a Licitante deverá procurar 
o Departamento de Engenharia, no COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO 
de 07h30min às 13h30min. A visita monitorada deverá ser agendada com antecedência e 
deverá ocorrer até o dia anterior à abertura da Proposta de Preços; 

 

g.2) A Empresa Licitante, a seu critério, poderá DECLINAR DA VISITA, sendo, neste caso, 
necessário apresentar em substituição ao atestado de visita, DECLARAÇÃO FORMAL 
assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno 
conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e 
sobre o local do serviço, assumindo total RESPONSABILIDADE por esta declaração, 
ficando impedida, no futuro, de pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer 
alterações contratuais, de natureza técnica e/ou financeira. 

 

i) A Licitante deverá comprovar através do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social, possuir Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor de sua PROPOSTA DE PREÇOS final; 

 

j) A Licitante deverá comprovar através do Balanço patrimonial e demonstrações contábeis 
do último exercício social possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou Capital de Giro 
(Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor da 
PROPOSTA de PREÇOS final apresentada; 

 

k) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do 
Trabalho, e Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, 
de 07/07/2011; 

 

l) Termo de indicação do pessoal técnico qualificado (pelo menos um 
Engenheiro Civil ou Arquiteto), no qual os profissionais indicados pela Licitante, para fins 
de comprovação de qualificação técnica, declarem que participarão, a serviço da Licitante, 
das obras ou serviços objeto do presente certame. Este termo deverá ser firmado pelo 
representante da Licitante com o ciente do profissional; 

 
l.1) Os profissionais indicados pela Licitante para fins de comprovação de acervo 
técnico-profissional deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação, 
admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência 
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo fiscal do contrato e ratificada pelo 
seu superior; 

 

m) Comprovação da Licitante de possuir em seu quadro permanente, na data 
prevista no para recebimento das propostas de que trata este EDITAL, profissional (is) de 
nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA ou CAU, detentor de acervo técnico, 
devidamente registrado(s) no CREA ou CAU da região onde os serviços foram executados, 
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) CAT ou documento equivalente, expedidas por estes 
Conselhos, que comprove(m) ter o(s) profissional (is) executado para órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, 
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ou ainda, para Empresa privada, experiência na execução de objeto de mesmo caráter e de 
igual complexidade ou superior, que comprove a parcela relevante, conforme anotação em 
acervo técnico de boa execução, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 
Não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços: 

m.1) Deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) acervo(s) técnico- profissional, ou da(s) 
certidão(ões) expedida(s) pelo CREA ou CAU, em destaque, os seguintes dados: data de 
início e término dos serviços; local de execução; nome do contratante e pessoa jurídica e da 
pessoa jurídica CONTRATADA; nome do(s) responsável(is) técnico(s), seu(s) título(s) 
profissional(is) e número(s) de registro(s) no CREA ou CAU; especificações técnicas dos 
serviços e os quantitativos executados; 

m2) Comprovação da Licitante: ter em objetivo social contratual e/ou cnae de Construção de 
Obras Marítimas e/ou Fluviais e/ou Barragens, sob pena de hinabilitação.   

           m3) Entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao quadro permanente: 

➢ Sócio; 

➢ Diretor; 

➢ Empregado; 

➢ Responsável técnico; 

➢ Profissional contratado. 

 
          m4)A comprovação de vinculação dos profissionais deverá atender aos seguintes requisitos: 

• Sócio: Contrato Social devidamente registrado no órgão competente; 

• Diretor: cópia do Contrato Social, em se tratando de firma individual ou limitada ou 
cópia da ata de eleição devidamente publicada na imprensa, em se tratando de sociedade 
anônima; 

• Empregado: cópia atualizada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS 
ou Contrato de Trabalho em vigor; 

• Responsável Técnico: cópia da Certidão expedida pelo CREA/CAU da Sede ou 
Filial da Licitante onde conste o registro do profissional como RT, com a apresentação de 
um dos seguintes documentos: 

 Ficha de registro do empregado - RE, devidamente registrada no 
Ministério do Trabalho; ou. 

 Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, em nome do profissional; 
ou 

 Contrato Social ou último aditivo se houver; ou. 

 Contrato de prestação de serviços sem vínculo empregatício. 

 Profissional contratado: contrato de prestação de serviço. 

 

10.2.1. Empresas INSCRITAS no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF: 

 

➢ A verificação dos níveis validados será feita mediante consulta “on line”, ao SICAF, 
da habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômica- financeira da 
Licitante durante a sessão pública de abertura da licitação. 

 

➢ A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos Índices de 
Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser 
maiores ou iguais a 1,00 (um inteiro); 

 

10.2.2. Empresas NÃO INSCRITA no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – 
SICAF, a verificação será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 
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10.2.2.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Cédula de identidade do empresário individual ou do representante legal da 
pessoa jurídica e, no primeiro caso, o registro comercial; 

 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 
de documentos de eleição e posse de seus administradores; 
c) Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no caso 
de sociedades simples, com indicação das pessoas naturais incumbidas da administração 
da sociedade, seus poderes e atribuições; 

 
d) Decreto de autorização, em se tratando de EMPRESA ou sociedade estrangeira 
em funcionamento no País e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

f) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou do Distrito 
Federal ou Municipal, se houver relativo à sede da Licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto desta licitação; 

 

10.2.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

                   a) Certidão negativa de falência ou concordata, Recuperação Judicial ou extra 
Judicial expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca sede da proponente, emitida a menos 
de 90 (Noventa) dias da data de abertura das Propostas deste Edital, ou de execução 
patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Os licitantes deverão apresentar certidão da 
autoridade judiciária competente da sede da pessoa jurídica especificando de quem é a 
competência para emitir certidão e distribuir as ações referentes aos feitos de falência e 
concordata e recuperação judicial da sede da empresa. 
 
           a.1)  Balanço patrimonial e demonstração contábil do último exercício social, já exigíveis 
e apresentados na forma de Lei que comprovem a boa situação financeira da EMPRESA, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando 
encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, tomando como base a 
variação ocorrida no período, do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), publicado 
pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, ou outro indicador que o venha a substituir; 
 
             a.1.1) Serão considerados aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e 
demonstrações contábeis assim apresentados: 

 
             a.1.2) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima): 
 

➢ Publicados em Diário Oficial; ou. 

➢ Publicados em jornal de grande circulação; ou 

➢ Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do Licitante; 

 
b) Sociedades limitadas (Ltda.): 

 

➢ Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de 
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Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou 
domicílio do Licitante ou em outro órgão equivalente; ou. 

➢ Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente 
registradas ou autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do 
Licitante; 

 
               b.1.3.) Sociedade criada no exercício em curso: 
 

➢ Fotocópia do balanço de abertura devidamente registrada ou autenticada na 
Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante; 

 

b.2) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por 
Contador ou por outro profissional equivalente devidamente registrado no Conselho 
Regional de Contabilidade. 

 
c) Comprovação de que possui Patrimônio Líquido igual ou superior a 10% (dez por 
cento) do valor de sua PROPOSTA DE PREÇOS final; 

 
d) Deverá ser comprovada a boa situação econômico-financeira dos Licitantes, que 
será demonstrada com base nos seguintes parâmetros, sendo inabilitados os que 
apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um) em qualquer dos índices abaixo: 

 
Índice de Liquidez Geral (LG), onde: 

 
LG =     ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  

 
 

   
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

 

Índice de Solvência Geral (SG), onde: 
 

ATIVO TOTAL 

PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NÃO 

CIRCULANTE 

 
Índice de Liquidez Corrente (LC), onde: 

 

LG     

= 

ATIVO CIRCULANTE  

PASSIVO CIRCULANTE 

 

10.2.2.3. REGULARIDADE FISCAL 

 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, 
ou do Distrito Federal, compreendendo os seguintes documentos: 

 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida 
pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN), da sede da Licitante; 

 
c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com efeito 
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negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da Licitante ou Certidão de Não 
Contribuinte; 

 
d) Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito 
negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da Licitante ou Certidão de Não 
Contribuinte. 

 
e) Certidão Negativa de Débito, ou Certidão positiva, com efeito, negativo referente 
à Contribuição Previdenciária e às de terceiros, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB), da sede da Licitante; 

 
f) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço – FGTS, da sede da Licitante. 

 

g) Prova do Alvará de localização e funcionamento, expedido pela Prefeitura 
Municipal da jurisdição fiscal da empresa licitante, da pessoa jurídica, sede ou 
filial, conforme ocaso. 

 
h) Certidões Negativas de Débitos Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do Trabalho, 

e Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da Consolidação das 
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e instituída pela 
Lei nº 12.440, de 07/07/2011; 

 

i)  Certidão negativa de falência ou concordata, Recuperação Judicial ou extra 
Judicial expedida pelo Distribuidor Judicial da Comarca sede da proponente, 
emitida a menos de 90 (Noventa) dias da data de abertura das Propostas deste 
Edital, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física. Os 
licitantes deverão apresentar certidão da autoridade judiciária competente da 
sede da pessoa jurídica especificando de quem é a competência para emitir 
certidão e distribuir as ações referentes aos feitos de falência e concordata e 
recuperação judicial da sede da empresa. 

 
9.2.2.3.1. A validade das certidões relativas à comprovação da Qualificação Econômica- 
Financeira e da Regularidade Fiscal corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso 
estas não contenham expressamente o prazo de validade, a Comissão convenciona o prazo como 
sendo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a Licitante 
comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao convencionado, mediante juntada 
de norma legal pertinente; 

 

9.2.2.3.2. Caso alguma Certidão seja POSITIVA, esta somente será aceita, para efeito de 
habilitação, se contiver expressamente declaração passada pelo emitente do documento, que a 
Licitante tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, nos termos do Código 
Tributário Nacional; 

 
9.2.2.3.3. Sendo ou não contribuinte, a Licitante fica obrigada a apresentar as certidões 
relacionadas no subitem 9.2.2.3.3 deste edital em quaisquer das situações estabelecidas no 
Subitem 9.2.2.2.3 deste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, a COMISSÃO 
poderá consultar por meio eletrônico (INTERNET), para comprovação dessa regularidade podendo, 
ainda, a Licitante apresentar cópia autenticada desses documentos, na sessão pertinente. 
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10.3. Recebidos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a COMISSÃO procederá ao que se 
segue: 

 

10.3.1. Consulta “on line” por meio do CNPJ da Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Qualificação Econômico-Financeira da Licitante detentora da PROPOSTA DE PREÇOS 
melhor classificada, no SICAF e nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissores de 
certidões, podendo inclusive, fazer a consulta a outras dependências de 
órgãos/entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta do Município de MÃE 
DO RIO PARÁ, via fax ou correio eletrônico, no caso do Sistema apresentar alguma 
falha, para as Licitantes enquadradas no subitem 9.2.1; 

 

10.3.2. Verificação da existência de registros impeditivos da contratação no Cadastro 
Nacional de EMPRESAS Inidôneas e Suspensas /CGU, disponível no Portal da Transparência 
(htpp://www.portaltransparencia.gov.br); 

 

10.3.3. Verificação da existência de registros impeditivos de contratação por improbidade 
administrativa no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade 
administrativa disponível no Portal do CNJ; 

 

10.3.4. Consulta “on line”, por meio do CNPJ, da validação da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT perante a Justiça do Trabalho, e Certidão Positiva com Efeito de Negativa, 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A 
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 01/05/1943, e 
instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011; 

 

10.3.5. Caso a Licitante não esteja com sua Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 
Qualificação Econômico-financeira válida perante o SICAF e sítio oficial correspondente e 
apresente cópia do Recibo de Solicitação de Serviço entregue à sua Unidade Cadastradora no 
prazo regulamentar, na sessão pertinente, nos termos do art. 37 da Instrução Normativa nº 2, de 
11/10/2010, a COMISSÃO fará diligência junto à SLTI/MPOG; 

 

10.3.6. Verificação da composição societária da empresa a ser contratada, no sistema SICAF, 
para comprovar a inexistência de servidores do órgão contratante na relação de sócios. 

 

10.3.7. As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda documentação 
de habilitação exigida para fins de regularidade fiscal, ainda que tenha alguma restrição. 

 

10.3.8. Havendo alguma restrição na regularidade fiscal das ME’s e EPP’s, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração Pública 
Municipal, contados da data de publicação da Homologação e Adjudicação, para regularização dos 
documentos. 

 

10.3.9. A falta de regularização dos documentos no prazo estabelecido implicará a decadência do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

10.4. Se os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO não estiverem completos e corretos, ou 
contrariarem qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, mesmo após diligências com caráter 
saneador, a COMISSÃO considerará a Licitante INABILITADA; 

 

10.5. Não será aceita a inclusão de documentos novos. Apenas serão considerados os 
documentos esclarecedores de questionamentos apresentados pela Licitante. 
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10.6. Constatado o atendimento pleno às exigências Editalícias a Licitante detentora da melhor 
oferta será declarada a vencedora do certame e, não havendo interposição de recurso, a 
COMISSÃO encaminhará o processo à Autoridade Superior, que deliberará acerca da adjudicação 
do objeto à(s) vencedora(s), bem como quanto à homologação da licitação, procedendo, 
posteriormente, a remessa dos autos ao órgão requisitante/interessado, para que seja o 
adjudicatário convocado a assinar o contrato; 

 

10.7. A divulgação do resultado da habilitação ocorrerá em sessão pública. 
 
     11- DOS RECURSOS 

11.1. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do vencedor), 
se dela discordar, a Licitante terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interpor recurso, 
contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, sendo que os recursos 
somente poderão versar sobre as decisões relativas à habilitação, ao julgamento das 
propostas e aos lances; 

 

11.1.1. A Licitante que desejar apresentar recurso em face dos atos de julgamento da proposta 
ou da habilitação deverá manifestar imediatamente, antes do término de cada sessão, a sua 
intenção de recorrer, mediante motivação com registro em ata pela COMISSÃO, sob pena de 
preclusão; 

 

11.1.2. O prazo para apresentação de contrarrazões será o mesmo do recurso, e começará 
imediatamente após o encerramento do prazo a que se refere o Subitem 11.1; 

 

11.1.3. É assegurada aos Licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 
interesses. 

 
11.2. O recurso deverá entregue mediante protocolo na PREFEIURA MUNICIPAL DE MÃE DO 
RIO/PA, no endereço indicado no Subitem 1.2 deste EDITAL, à Comissão de Licitação; 

 

11.2.1. As razões do recurso deverão ser dirigidas a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO 
RIO/PA, por intermédio do Presidente da COMISSÃO de Licitação, que poderá reconsiderar a sua 
decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazer subir o recurso àquela 
autoridade, devidamente informada, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro 
do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de apuração de 
responsabilidade; 

 

11.2.2. Os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões poderão ser 
disponibilizados no seguinte endereço eletrônico: licitacaomdr@gmail.com 

 

11.3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 

 

11.4. O recurso terá efeito suspensivo; 

 

11.5. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste EDITAL e 
seus ANEXOS não serão conhecidos; 

 

11.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL e seus ANEXOS, excluir-se-á o dia 
de início e incluir-se-á o do vencimento. 
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11.6.1. Os prazos previstos neste EDITAL e seus ANEXOS iniciam e expiram exclusivamente em 
dia de expediente no âmbito da Prefeitura de MÃE DO RIO PARÁ. 

 

     12. DO ENCERRAMENTO 

12.1. Finalizada a fase recursal e definido o resultado de julgamento, o procedimento licitatório 
será encerrado e encaminhado à Autoridade Superior: 

12.1.1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades que forem 
supríveis; 

12.1.2. Anular o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável; 
 

12.1.3. Revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; ou. 
 

12.1.4. Homologar a licitação e adjudicar o objeto e encaminhar os autos ao departamento 
competente para que esse convoque o adjudicatário para assinatura do contrato. 

 
12.2. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site da Prefeitura de MÃE DO RIO PARÁ e 
PORTAL DO JURISDICIONADO TCM/PA, os atos de adjudicação do objeto, de homologação do 
certame, bem como as demais informações pertinentes à licitação. 

 

          13. DO PRAZO CONTRATUAL E DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

13.1. O prazo de vigência do contrato é de 360 (Trezentos e Sessenta) dias, contados a partir de 
sua assinatura, tendo validade e eficácia após publicado o respectivo extrato na Imprensa 
Oficial. 

 

13.2. A eventual prorrogação do prazo previsto no Item 13.1 somente será admitida por 
necessidade de alteração de projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos 
objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros 
ou omissões por parte do contratado; 

 

13.3. A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação do 
extrato do Contrato no “Diário Oficial da União” e a entrega das “Garantias de Cumprimento do 
Contrato e Riscos de Engenharia". 

 

13.4. O local de prestação dos serviços está definido no Anexo I. 
 

14. DOS PAGAMENTOS   

14.1. Os pagamentos serão efetuados mediante apresentação à PMMR dos documentos hábeis 
de cobrança, nos termos e condições estabelecidas na minuta do Contrato e ANEXO I 
– ANTEPROJETO DE ENGENHARIA deste EDITAL. 

 

             15. DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 

   
15.1. O preço contratual poderá ser reajustado mediante expressa e fundamentada manifestação 
da parte interessada nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato e ANEXO I – 
ANTEPROJETO DE ENGENHARIA deste EDITAL. 

 

         16. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 

 

16.1. As despesas decorrentes da contratação ocorrerão por conta de recurso alocado no Código 
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Orçamentário, exercício de 2018: Projeto Atividade 1703175120004 1.021, Obras de Saneamento 
Básico, Classificação Econômica 4.4.90.51 Obras e Instalações, 4.4.90.51.99 Outras Obras e 
Instalações.  

 

       17. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES.   

17.1. Além das obrigações legais, regulamentares e das demais constantes deste Instrumento e 
seus Anexos, obriga-se, ainda, a Licitante a: 

17.1.1. No ato da assinatura do Contrato da Execução da Obra, a CONTRATADA deverá 
comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, as Normas Técnicas da ABNT, e do 
Ministério do Trabalho e Emprego, e demais legislações pertinentes. 

17.1.2. O contratado concederá livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, 
referentes ao objeto da licitação, para os servidores do Município de MÃE DO RIO 
PARÁ e dos órgãos de controle interno e externo, sempre que solicitado. 

 

           17.1.3         A empresa licitante deverá recolher, a título de caução de garantia de 
proposta, o percentual de 1% (um por cento) do valor do somatório dos itens em que a licitante 
optou concorrer, e que compõem este processo licitatório na modalidade RDC. Este caução 
poderá ser feita em qualquer das modalidades previstas na Lei 8.666/93, em seu artigo 56, §1º, 
a fim de proteger a Entidade de Licitação contra atos ou omissões das Licitantes, No valor de 
R$: 60.0024,49 (Sessenta Mil Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos) 
 

17.1.4 A Licitante deverá entregar na sala da Comissão de Licitação de MÃE DO RIO PARÁ, 
até o dia marcado para a abertura do certame, o comprovante de caução de Garantia de 
Proposta de 1% (um por cento) do valor do somatório dos itens em que a licitante optou 
concorrer, e que compõem este processo licitatório na modalidade RDC, quando receberá 
um RECIBO comprovando tal depósito, o qual fará parte do ENVELOPE Nº 01, sob pena de 
INABILITAÇÃO. 

17.1.2.1. CAUÇÃO EM DINHEIRO: 

17.1.2.1.1. A Caução em dinheiro deverá ser efetuada em conta de caução, obrigatoriamente 
da Caixa Econômica Federal CONTA CORRENTE N° 00000014 – 6 BANCOS 104 (CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL) - AGENCIA: 4527, em favor de PMMR - CAUÇÃO - CPL, CNPJ 
n°05.363.023/0001 – 84. 

17.1.2.1.2. Sobre o valor da caução prestada em dinheiro incidirá atualização monetária, nos 
termos do art. 56, §4º da Lei nº 8.666/93; 

17.1.3.2. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e 
custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização 
do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema 
Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de 
liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar 
gravada em nome da EMPRESA CONTRATADA; 

17.1.3.3. FIANÇA BANCÁRIA conforme MODELO constante no ANEXO VI este Edital: 
carta de fiança fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de 
registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129, acompanhada 
de: 

17.1.3.3.1. Cópia autenticada do estatuto social do banco; 
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17.1.3.3.2. Cópia autenticada da assembleia que elegeu a última diretoria do banco; 

17.1.3.3.3. Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do 
banco; 

17.1.3.3.4. Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança. 

17.1.3.4. SEGURO-GARANTIA – Entrega da apólice, inclusive digital, emitida por 
Seguradora legalmente autorizada pela Superintendência de Seguros Provados - SUSEP a 
comercializar seguros: 

17.1.3.4.1. O seguro-garantia e suas condições gerais deverão atender à CIRCULAR SUSEP 
Nº 477, de 30 de setembro de 2013 e seu Anexo I; 

17.1.3.4.2. A apólice terá sua validade confirmada pelo segurado por meio de consulta ao site 
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp. 

17.1.3.4.3. O seguro garantia deve prever o pagamento de multas contratuais e Cobertura 
Adicional de Ações Trabalhistas e Previdenciárias do CONTRATADO (TOMADOR) em relação à 
obra. 

17.1.3.4.4. O seguro-garantia deverá prever o atendimento deste Edital como condição geral. 
Em caso de impossibilidade de atendimento, deverá haver expressa justificativa a ser aceita pela 
PMMR. 

17.1.3.4.5. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes 
informações: 

➢ Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do 
Contrato; 

➢ Objeto a ser contratado, especificado neste Edital; 

➢ Nome e número do CNPJ do SEGURADO (PMMR); 

➢ Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora); 

➢ Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice). 

17.1.4. As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus 
endossos e aditamentos, devem expressar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO 
PARÁ/PA como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital; 

17.1.5. Respeitadas as demais condições contidas neste Edital e seus Anexos, a garantia será 
liberada após a assinatura do contrato, desde que a Licitante CONTRATADA tenha cumprido todas 
as obrigações edilícias. 

I A garantia somente será liberada ou restituída após a assinatura do contrato, em 
consonância com as cláusulas editalicias.   

II – Quando o objeto licitado e o contrato assinado garantido pela apólice forem 
definitivamente realizados mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da 
apólice; 

III – Quando o segurado e a seguradora assim o acordarem; 

IV – Quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da 
apólice; 

V – Quando a validade da proposta principal for extinto, para as modalidades nas quais haja 
vinculação da apólice, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou 

VI – Quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas 

https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/regapolices/pesquisa.asp
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Condições Especiais previstas na Circular SUSEP nº 477, de 30 de setembro de 2013 e seus 
Anexos. 

17.1.6. A garantia deverá contemplar além do prazo de validade da proposta de até assinatura 
do Contrato; 

17.1.7. A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 90 (Noventa) dias; 

17.1.8. Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador 
dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro. 

17.1.9. Apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária conforme 

MODELO ANEXO deste Edital. 

17.2. A adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente convidada, 
para assinar o Contrato, que obedecerá o modelo Anexo deste Edital; 

17.2.1. O prazo de que trata o Subitem 16.2 poderá ser prorrogada uma única vez, por igual 
período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, desde que a justificativa seja 
aceita pela PMMR. 

17.3. Se a adjudicatária não assinar o instrumento contratual no prazo estabelecido no subitem 
precedente, estará sujeita às penalidades previstas neste Edital; 

17.4. A adjudicatária deverá manter situação regular junto ao Cadastro Informativo de Créditos do 
Setor Público Federal - CADIN, conforme disposto no Artigo 6º da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 
2002; 

17.5. Apresentar, em até 02 (Dias) dias úteis antes da abertura das propostas, a apólice de 
Seguro Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil Profissional atendida as seguintes condições: 

17.5.1. A CONTRATADA deverá providenciar, às suas custas, seguro de Riscos de 
Engenharia - RE e Responsabilidade Civil Profissional - RCP, abrangendo a cobertura básica e 
demais coberturas adicionais, conforme descrito a seguir, até o 2º (Segundo) dia útil momento da 
Ordem de Serviço, tendo a PMMR como COSSEGURADO no seguro de Riscos de Engenharia. 

17.5.2. Os seguros de Riscos de Engenharia e de Responsabilidade Civil Profissional 
vigorarão durante o período de execução da obra, ficando sob a responsabilidade do segurado 
atualizar seu valor sempre que incidir correspondente correção no montante contratual, bem como 
solicitar prorrogação de vigência da apólice se houver ampliação do prazo de execução da obra; 

17.5.2.1. A CONTRATADA deverá manter válidas as apólices de seguros RE e RCP e 
apresentar junto com a medição o comprovante de adimplemento. 

17.6. Coberturas do Seguro de Riscos de Engenharia 

17.6.1. Cobertura Básica - Garante os danos físicos decorrentes de acidentes ocorridos no 
local do risco ou canteiro de obras, por danos da natureza (vendaval, queda de granizo, queda de 
raio, alagamento, entre outros) e demais eventos (incêndio, explosão, desabamento, entre outros). 

17.6.2. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 100% (cem por cento) do valor 
da proposta. 

17.7. Coberturas Adicionais 

17.7.1. Erro na execução da obra/serviço: cobre danos causados à obra decorrentes de erro 
na sua execução, mais prejuízos ocorridos durante reposição, reparo ou retificação. Excluem-se os 
custos que seriam suportados pelo Segurado para retificar o defeito original, incluindo o transporte, 
os tributos e despesas afins, se este defeito tiver sido descoberto antes do sinistro. 

17.7.2. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 100% (cem por cento) do valor 
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da proposta. 

17.8. Responsabilidade Civil Geral e Cruzada: cobre os danos materiais e/ou corporais, 
involuntariamente causados a terceiros que não tenham relação com a obra, em decorrência dos 
trabalhos pertinentes a ela e/ou instalação. Nesta cobertura, a responsabilidade se estende aos 
participantes da apólice do segurado principal e demais cossegurados, como se cada um tivesse 
feito uma apólice em separado, em que todos são considerados terceiros entre si. Além de garantir 
indenização para danos a terceiros, cobre gastos com honorários de advogados. 

17.9. Responsabilidade Civil do Empregador: garante a Responsabilidade Civil do Segurado em 
caso de acidentes dentro do canteiro de obras e/ou durante o translado dos empregados da obra 
para a residência ou da residência para a obra em caso do transporte por conta do segurado, que 
resulte em morte e / ou invalidez (total ou parcial) permanente de funcionários registrados ou com 
contrato de trabalho. 

17.9.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 20% (vinte por cento) da 
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada 

17.10. Propriedades Circunvizinhas e Canteiro de Obras: cobre danos materiais a bens de 
propriedade do segurado ou bens de terceiros sob a sua guarda, custódia ou controle, localizados 
em propriedade circunvizinha ou no canteiro de obras, e necessários à execução dos serviços. 

17.10.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 20% (vinte por cento) do valor 
do contratado, com limite de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 

17.11. Lucros Cessantes: cobre as indenizações decorrentes de perdas financeiras, lucros 
cessantes, lucros esperados e quaisquer outras despesas emergentes, desde que resultantes de 
danos físicos e/ou corporais resultantes da execução dos serviços/obras contratados. 

17.11.1. A cobertura prevista no Subitem anterior contemplará 20% (vinte por cento) da 
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada. 

17.12. Manutenção Ampla: Cobre os danos físicos acidentais às coisas seguradas, causados pelos 
empreiteiros segurados, no curso das operações por eles realizadas para fins de cumprimento das 
obrigações assumidas na cláusula de manutenção do contrato ou verificadas durante o período de 
manutenção, porém consequentes de ocorrência havida no local do risco (canteiro de obras) 
durante o período segurado da obra. Essa garantia inicia-se após o final da cobertura básica, desde 
que a obra tenha sido concluída, e tem duração de 06 (seis) meses. 

17.12.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 100% (cem por cento) do valor  
contratado. 

17.13. Despesas extraordinárias: Cobre as despesas com trabalho adicional de mão de obra em 
dias de feriados, finais de semana, período noturno e/ou envio por um meio de transporte rápido 
(exceto aeronave), para evitar atraso no cronograma da obra, em função de sinistro ocorrido. 

17.13.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 5% (cinco por cento) da 
cobertura Básica 

17.14. Tumultos: cobre despesas com danos causados por tumulto e greve. 

17.14.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 5% (cinco por cento) da 
cobertura Básica 

17.15. Desentulho do local: cobre despesas com a retirada de entulho do local, em função de 
riscos cobertos pelo seguro. 

17.15.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 5% (cinco por cento) da 
cobertura Básica 
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17.16. Despesas de Salvamento e Contenção de Sinistros: cobre despesas com providências de 
emergência para conter as consequências de prejuízo decorrente de riscos cobertos pelo seguro. 

17.16.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará o valor mínimo de R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) 

17.17. Danos Morais: cobre danos morais diretamente decorrentes de danos materiais e / ou de 
danos corporais causados a terceiros durante os trabalhos pertinentes à obra. 

17.17.1. A cobertura prevista no subitem anterior contemplará 20% (vinte por cento) da 
cobertura de Responsabilidade Civil Geral Cruzada. 

17.18. Coberturas do Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

17.18.1. Erros e Omissões: danos materiais e / ou corporais consequentes de atos de 
negligência, imperícia e/ou imprudência, cometidas pelo Segurado contra terceiros; 

17.18.2. Perdas Financeiras, inclusive lucros cessantes, desde que resultante de um risco 
coberto pelo presente seguro; 

17.18.3. Danos Morais decorrentes de Ações ou Omissões cometidas pelo Segurado, contra 
terceiros, no exercício de suas atividades profissionais; 

17.18.4. Perda, Roubo e Extravio de Documentos de clientes sob-responsabilidade do 
Segurado; 

17.18.5. Custas de Defesa, Honorários de advogados e demais despesas relacionadas com o 
processo e a defesa do Segurado. O Advogado é de livre escolha do segurado e há a antecipação 
de honorários. 

17.18.6. Gerenciamento de Crise de Imagem, custos de contratação de Empresa 
especializada em serviços de comunicação e assessoria de imagem para amenizar os prejuízos à 
imagem, honra ou reputação do segurado, decorrentes de vazamento de informações sigilosas. 

17.18.7. Tempo da Reclamação e Prazo Complementar: A apólice deverá, obrigatoriamente, 
possibilitar a apresentação de reclamações durante a execução do contrato e ainda durante o prazo 
complementar de 36 (trinta e seis) meses. 

17.19. Subcontratados: as garantias do seguro passam a ser estendidas para os subcontratados 
na responsabilidade que couber ao segurado. 

17.20. O Seguro de Responsabilidade Civil Profissional deverá ser contratado com limite mínimo 
de indenização equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor integral do contrato, limitado a 
R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). 

17.21. Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações 
da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar desonerar ou de qualquer modo afetar ou 
prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma 
omissão ou tolerância houvesse ocorrido; 

17.22. É facultado à PMMR, quando a Licitante adjudicatária não cumprir as condições deste 
EDITAL e seus ANEXOS, não apresentar a garantia de execução do Contrato, não assinar o 
Contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidas: 

17.22.1. Revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações previstas na Lei 
8.666/93, no Art. 47 da Lei 12.462/2011 e neste Edital; 

17.22.2. Convocar os Licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração 
do Contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou inferior 
ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos 
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deste EDITAL. 

17.23. A CONTRATADA deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de 
acordo com os modelos adotados pela PMMR, que deverão ser afixadas em local apropriado, 
enquanto durar a execução dos serviços. 

 

17.24. A CONTRATADA deverá instalar e manter, sem ônus para a PMMR, no canteiro de obras, 
um escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte 
da PMMR; 

17.25. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a PMMR e no interesse da 
segurança dos usuários do EMPREENDIMENTO e do seu próprio pessoal, o fornecimento de 
roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem como 
a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da PMMR. 

17.26. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

17.27. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço serão 
aqueles estabelecidos pelo Órgão nos CRITÉRIOS DE PAGAMENTO conforme ANEXO I, que não 
poderão ser modificados pela CONTRATADA. 

17.28. As medições deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço da PMMR e 
serão elaboradas mensalmente pela FISCALIZAÇÃO e/ou EMPRESA SUPERVISORA da obra, 
sempre que os grupos de serviço forem concluídos e os dados lançados, constando de folhas-
resumo com a relação de serviços, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de 
atividades aprovado. 

17.29. Cabe ressaltar que nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o 
relatório de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, 
caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de medição deverá constar a real 
alíquota de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - adotada neste Município. 

17.30. A CONTRATADA deverá conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os Servidores ou Empregados do Órgão ou 
Entidade Contratante e dos Órgãos de Controle Interno e Externo. 

 

                18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

18.1. As sanções, assegurado o contraditório e a ampla defesa, previstas neste Edital e em seu 
respectivo Contrato são: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, 
impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e art. 47 da Lei nº 12.462 de 04 de agosto de 2011. 

18.2. ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito emitido ao CONTRATADO pela inexecução total ou 
parcial do contrato e será expedida pela Autoridade Competente, quando o descumprimento da 
obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como nos casos de descumprimento 
de obrigação em fase de execução contratual. 

18.3. MULTA é a sanção pecuniária que será imposta ao CONTRATADO, pela Autoridade 
Competente, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos 
seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou 
execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o 
limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material 
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ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão 
contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por 
descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II 
deste Subitem; 

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o 
contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela. 

Administração recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, 
ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pela inexecução total 
do contrato. 

18.3.1. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, 

§ 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo 
administrativo, observada a seguinte ordem: 

I - Mediante quitação do valor da penalidade por parte da Licitante em prazo a ser 
determinado pela Autoridade Competente; 

II - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;  

III - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada e; 

IV - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução. 

18.3.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, 
responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços – 
Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos 
pela Administração ou cobrados judicialmente. 

18.3.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia 
seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente 
normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

18.3.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado: 

 I - O atraso não superior a 5 (cinco) dias; 

II - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança, nos termos dos atos regulamentares expedidos pela AGU. 

18.3.5. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza 
e a gravidade da falta cometida, consoante a cumulativamente com outras sanções, segundo a 
natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 18.1 e observado o 
princípio da proporcionalidade. 

18.3.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser 
cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em 
admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do Subitem 18.3. 

18.3.7. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do Subitem 18.3. Não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

18.4. SUSPENSÃO é a sanção imposta ao CONTRATADO, impedindo-o temporariamente de 
participar de licitações e de contratar com o MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, pelo prazo que 
este fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade da falta, respeitado o limite de 
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02(dois) anos. 

18.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente de 
irregularidade praticada pelo CONTRATADO, com fundamento legal constante na Lei 8.666/93, e, 
será aplicada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal, à vista dos motivos informados na instrução 
processual. 

18.5.1. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor  enquanto 
perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida sempre que a contratada ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção, não 
superior a 2 (dois) anos. 

18.5.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial e seus 
efeitos serão extensivos a todos os órgãos da Federação. 

 

18.6.  IMPEDIMENTO DE LICITAR, com fundamento na Lei Federal nº 12.462/2011 – RDC é a 
penalidade que impede o CONTRATADO de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no 
instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais cominações legais, ao Licitante que: 

I – Convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, inclusive nas 
hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no art. 41 da Lei nº 12.462/2011; 

II – Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documento falso; 

III – Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo 
justificado; 

IV – Não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, devidamente 
justificado; 

V – Fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

VI – Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 

VII – Der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 

18.6.1.   O impedimento de licitar implicará ainda o descredenciamento do licitante, pelo prazo 
estabelecido no Item anterior, dos sistemas de cadastramento do Município e da União Federal. 

18.7. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da Empresa. 

18.8. Independentemente das sanções legais cabíveis, o Licitante ficará sujeito, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações 
licitatórias e/ou contratuais. 

18.9. Os prazos referidos neste Edital só se iniciam e vencem em dia de expediente e horário de 
funcionamento no órgão ou na entidade. 

18.10. DO DIREITO DE DEFESA 

18.10.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

18.10.2. O recurso será dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade 
Competente que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado 
do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

18.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e 
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incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrário; 

18.10.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, a aplicação da sanção será 
formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial, devendo 
constar: 

18.10.4.1. A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

18.10.4.2. O prazo do impedimento para licitar e contratar; 

18.10.4.3. O fundamento legal da sanção aplicada; e 

18.10.4.4. O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro 
da Receita Federal. 

18.10.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a 
autoridade competente para aplicação da sanção comunicará imediatamente ao órgão competente 
que por sua vez providenciará a imediata inclusão da sanção no SICAF. 

 

                                                                                                                                 19               -           DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

 

19.1. É vedada a celebração de termos aditivos exceto nos seguintes casos 

19.1.1. Para recomposição do equilíbrio econômico-financeiro decorrente de caso fortuito ou 
força maior; e 

19.1.2. Por necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação 
técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não 
decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado observado os limites 
previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 

19.2. DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

19.2.1. Sempre que atendidas as condições do CONTRATO, e, observado o disposto no 
subitem 18.1. Considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro. 

19.2.2. A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade, conforme subitem. 

18.1 supra. 

19.2.3. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em 
elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

          20. DA MATRIZ DE RISCO.   

20.1. A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos 
relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido 
no MATRIZ DE RISCO. 

20.2. A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja 
responsabilidade tenha sido imputada ao CONTRATANTE, conforme estabelecido na 
MATRIZ DE RISCO. 

20.3. A Matriz de risco é o instrumento que tem por objetivo definir as responsabilidades do 
Contratante e do Contratado na execução do Contrato. 

20.4. Constitui peça integrante deste Edital e do contrato, independentemente de transcrição, 
o anexo Matriz de Risco que está inserido no Anteprojeto de Engenharia. 
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20.5. O termo risco foi designado no Contrato para designar o resultado objetivo da 
combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro 
e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse 
conceito pode ainda ser mais específico ao se classificar o risco como uma atividade de 
ocorrência de um determinado evento que gere prejuízo econômico. 

20.6. A análise dos riscos associados ao empreendimento objeto da contratação foi realizada 
através da matriz de risco que está anexa ao Anteprojeto de Engenharia e tem por 
objetivo refletir os eventos mitigáveis incidentes na execução da obra. 

 

           21. DA SUBCONTRATAÇÃO 

21.1. Será admitida a subcontratação se previamente aprovada e autorizada pela PMMR, através 
do setor técnico responsável, restrita ao percentual de 30%(trinta por cento) do valor 
total do contrato. Poderá ser realizada com restrições de habilitação equiparadas às 
condições exigidas ao licitante vencedor para as habilitações, a fim de permitir o bom 
andamento da execução da obra. Serão de total responsabilidade da Contratada 
quaisquer obrigações em relação às empresas subcontratadas, e somente responderá 
perante PMMR a empresa Contratado. 

 

21.1.1.1. É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação, bem como dos 
serviços considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e 
técnico-profissional; 

 

21.1.1.2. O contratado deverá, antes do início da realização dos serviços, apresentar 
documentação da empresa indicada para subcontratação que comprove sua habilitação 
jurídica, regularidade fiscal e qualificação técnica necessária à execução da parcela da 
obra ou serviço subcontratado, nos termos previstos neste Edital. 

 

21.1.1.3. A subcontratação não exclui a responsabilidade do contratado perante à PMMR 
quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.   

22.1. Lavrar-se-ão atas das sessões realizadas que, depois de lidas e aprovadas, serão 
assinadas obrigatoriamente pela COMISSÃO e, facultativamente, pelos representantes das 
Licitantes presentes; 

22.1.1. Os licitantes presentes que optarem pela recusa de assinar as atas redigidas nas 
sessões, essas circunstâncias ficarão consignadas nos referidos documentos. 

22.1.2. Nas atas das sessões públicas deverá constar o registro das Licitantes participantes, 
das propostas apresentadas, da análise da documentação de habilitação, da(s) vencedora(s) e da 
manifestação da intenção de interposição de recurso(s), se for o caso; 

22.1.3. Os demais atos licitatórios serão registrados no processo da licitação. 

22.2. A Licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 
Anexos, pois a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS submete a Licitante à aceitação 
incondicional de seus termos, independente de transcrição, bem como representa o conhecimento 
do objeto em licitação, não sendo aceita alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 

22.2.1. No caso de eventual divergência entre o EDITAL de Licitação e seus ANEXOS, 
prevalecerão as disposições do primeiro. 

22.3. A Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
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apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
Licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a adjudicatária, a rescisão do instrumento 
contratual, sem prejuízos das demais sanções cabíveis; 

22.4. O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Serviços Públicos, reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de interesse 
público ou anulá-la, no todo ou em parte por vício ou ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou 
prorrogar o prazo para recebimento e/ou abertura da PROPOSTA DE PREÇOS ou da 
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, desclassificar qualquer proposta ou inabilitar qualquer 
Licitante, caso tome conhecimento de fato que afete a capacidade financeira, técnica ou comercial 
da Licitante, sem que isto gere direito à indenização ou ressarcimento de qualquer natureza; 

22.5. É facultado à COMISSÃO, em qualquer fase da licitação, desde que não seja alterada a 
substância da proposta, adotar medidas de saneamento destinadas a esclarecer informações, 
corrigir impropriedades na documentação de habilitação ou complementar a instrução do processo; 

22.6. Todas as informações, atas e relatórios pertinentes à presente licitação serão 
disponibilizadas, sempre que possível, no site da Prefeitura de MÃE DO RIO PARÁ no endereço: 
www.prefeituramaedorio.pa.gov.br; 

22.7. A opção pelo RDC resultará no afastamento das normas contidas na Lei no 8.666/93, exceto 
nos casos expressamente previstos na Lei 12.462/11. 

22.8. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 
proposta, deverá a Licitante, independente de comunicação formal do MUNICÍPIO, revalidar, por 
igual período, o documento, sob pena de ser declarada desistente do feito licitatório; 

22.9. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Licitação, com observância da 
legislação em vigor. 

22.10. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou o Contrato 
vinculado a esta licitação, a EMPRESA Licitante deve subordinar-se ao foro da Justiça Federal de 
Primeira Instância, com sede na cidade de MÃE DO RIO PARÁ/Pará, com exclusão de qualquer 
outro. 

22.3. Integram o presente Edital como se transcritos estivessem, os seguintes anexos: 

Anexo I – Anteprojeto de Engenharia. 

Anexo II – Carta de Apresentação da Proposta de 
Preços  

Anexa III – Modelos de Declarações 
Anexo IV – Modelo de Carta de Fiança 
Bancária; 

    Anexo V – Termo de Compromisso; 
Anexo VI – Minuta do Contrato; 

                                           MÃE DO RIO PARÁ/Pa, 24 de Novembro de 2017. 

     

 

 
                                        MARIA ADELAIDE GOMES BARBOZA 
                                                     Comissão de Licitação 
                                                              Presidente 
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JUSTIFICATIVAS 
 

Para a elaboração do Anteprojeto tomou-se por base o Art. 4° do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 
2011, com o objetivo de direcionar a Administração Pública à mencionada contratação, preparar 
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, a fim de caracterizar os serviços 
e obras que serão contratados, estabelecer normas, especificações e procedimentos, elaborar 
documentos necessários do objeto a ser licitado e definir os parâmetros do certame. 

 

1 – JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO E DA ADOÇÃO DO RDC 
 

1.1 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
Justificamos que a construção de muro de contenção em painel treliçado, dupla face de placas de 
concreto armado sobre estaca, com construção de calçada; pavimentação de rua em blokret; execução 
de drenagem pluvial e aterro tem o objetivo de evitar e reduzir riscos de desastres à população que se 
encontra vulnerável sob ameaça de ocorrência do evento adverso que poderá causar danos humanos, 
econômicos e o colapso da infraestrutura pública existente. 

 
Neste sentido, o empreendimento em questão visa dar inicio ao processo de construção de muro de 
arrimo na orla de Mãe do Rio/PA, garantindo segurança aos moradores e visitantes, que, em grande 
número, frequentam a referida área. 

 

1.2 DA OPÇÃO PELO USO DO RDC 

 
A adoção pelo RDC fundamenta-se no art. 15-A, da Lei nº 12.983, de 2014, considerando tratar-se de 
obra de construção de muro de arrimo na orla de Mãe do Rio/PA, objetivando a eficiência na 
contratação, competitividade entre os licitantes, assim como para assegurar o tratamento isonômico, 
buscando maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para dispêndio 
de recursos públicos e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública. 

 
Neste caso, cabe também salientar a urgência imposta pelo fato da erosão está desgastando cada vez 
mais o rio de Mãe do Rio, e por estar ainda na sua etapa inicial de contratação da execução da obra, 
fato que demanda maior atenção da PMMR. Por estas razões e pela complexidade da situação, a 
PMMR optou pela adoção do RDC no Regime de Contratação Integrada. 

 
A opção é pelo RDC Presencial. 

 
O art. 13 da Lei nº. 12.462/2011 e o art. 8º, II c/c art. 13, do Decreto nº. 7.581/2011 informam que as 
licitações deverão ser realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, porém, face à relevância do 
empreendimento a PMMR e, por não haver a utilização da plataforma eletrônica do RDC pela Prefeitura 
Municipal de Mãe do Rio, optou-se pela forma presencial. 

 
Considerando que a Lei do RDC contempla o regime de Contratação Integrada, presume-se a 
viabilização da construção de muro de arrimo na orla de Mãe do Rio/PA, pois será permitido ao 
Contratado definir o melhor método construtivo, diante da possibilidade de execução com metodologias 
distintas no mercado, dadas as especificidades da própria região. 

 
Por meio da contratação integrada a PMMR espera obter soluções técnicas inovadoras que reduzam o 
prazo de execução das obras e os custos diretos do empreendimento, bem como os custos de operação 
do segmento, com retorno econômico imediato à região. 
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A Lei que regulamenta o RDC estabelece parâmetros a serem seguidos pela Administração Pública, a 
fim de que esta possa definir, de modo preciso e satisfatório, as condições da disputa e do contrato a ser 
executado. 

 
Alguns itens foram significativos para escolha do regime outrora indicado, tais como: 

 

- Busca por maior simplificação, celeridade, transparência e eficiência nos procedimentos para 

dispêndio de recursos públicos; 

- Aproximar as contratações públicas das sistemáticas utilizadas no Setor Privado; 

- Otimização dos recursos disponíveis na região; 

- Compartilhamento do Risco do Empreendimento. 

 
2– DEFINIÇÃO 

 

2.1 OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS DA CONTRATAÇÃO 
 

2.1.1 – DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO 
 

CONTRATAÇAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E 

EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DE MÃE DO 

RIO/PA, EM CONFORMIDADE COM ANTIPROJETO, CRONOGRAMA FÍSICA-FINANCEIRO E PLANILHA 

ORÇAMENTARIA. 

 
2.1.2 – DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

 
Prefeitura Municipal de Mãe do Rio. 

 
LOTE: ÚNICO. Em razão do melhor gerenciamento dos serviços, os quais terão características 
semelhantes ao longo da orla de Mãe do Rio, considerou-se como melhor viabilidade técnica a 
contratação em lote único, permitindo-se uma única administração local para melhor gerenciamento dos 
serviços e obtenção de custos mais competitivos no mercado, além de permitir melhor gestão do 
contrato pela PMMR, evitando-se a multiplicidade contratual e interferências negativas entre os serviços 
que serão executados nas praias que receberão as melhorias (quer-se garantir efetiva integração 
técnica para execução de serviços e melhor planejamento metodológico através da). 

 
CONSTRUÇÃO  DO MURO DE ARRIMO: 

 

Serão 1221,28 (Um Mil Duzentos e Vinte e Um Metro e Vinte e Oito Centímetro), conforme detalhado no 
do Termo de Referência. 

 
Regime de Execução: Contratação Integrada 

 
Permite Subcontratação: Sim, limitada a 30%(trinta por cento) do valor total do contrato. Em qualquer 
hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita 
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, 
bem como responder perante a PMMR pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais dentes ao 
objeto da subcontratação, principalmente no que tange à responsabilidade técnica. 
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Orçamento estimado: R$: 6.000.244,90 (Seis Milhões Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e 
Noventa Centavos); 

 
Referência de Preços: O valor estimado da contratação foi elaborado de acordo com o que determina o 
art. 9º, §2º, II, da Lei nº 12.462/11, contemplando a seguinte metodologia: 

 

a) Planilha orçamentária com todos os serviços a serem executados contemplando os projetos e 
as obras. A planilha orçamentária possui colunas com as seguintes designações: número do 
item, código SINAPI, descrição do serviço, unidade, quantidade, preço unitário e preço total. 
Para os projetos foram utilizadas as referências do SICRO 2; 

 

b) Nas composições dos custos unitários foram utilizados os insumos contidos nas planilhas de 
insumos SINAPI (sempre que possível); 

 
Critério de Julgamento: Menor Preço. 

 
Relação de Índices Contábeis: previstos na minuta de Edital padrão da PMMR (qualificação 
econômico-financeira). Para os devidos efeitos, declaro que concordo com a utilização desta Relação de 
Índices Contábeis exigidas para fins de qualificação econômico-financeira, previstos na IN nº 02/2010 – 
SLTI/MPOG. 

 
Exclusividade/Benefício ME – Microempresa/EPP – Empresa de Pequeno Porte (Art. 48, Lei 
complementar 123/2006): Não aplicável. A exclusividade de participação de Microempresas ou 
Empresas de Pequeno Porte não se enquadra ao objeto da contratação, considerando seu valor e a 
natureza e especificidade das obras, os quais revelam a inviabilidade técnica do parcelamento do 
objeto. 

 
Serviço contínuo: Não se aplica. 

 
Indicação da fonte de recursos suficientes para a contratação: As despesas decorrentes da 
contratação ocorrerão por conta de recurso alocado no Código Orçamentário, exercício de 2018: Projeto 
Atividade 1703175120004 1.021, Obras de Saneamento Básico, Classificação Econômica 4.4.90.51 
Obras e Instalações, 4.4.90.51.99 Outras Obras e Instalações. 
 

2.2 DO ORÇAMENTO E PREÇO DE REFERÊNCIA, REMUNERAÇÃO OU PRÊMIO CONFORME 
CRITÉRIO DE JULGAMENTO ADOTADO. 

 
2.2.1 Do orçamento e preço de referência 

 
O valor estimado para a contratação foi calculado da seguinte forma: 

a) Com base nos valores praticados pelo SICRO 2 (mês base = Outubro de 2017) e pelo SINAPI 
(mês base = Outubro de 2017), para a maioria dos quantitativos dos serviços considerados, 
conforme planilha orçamentária; e 

 

b) Com base nos valores pagos pela Administração Pública em serviços e obras similares; 
 
No orçamento de referência da PMMR foram consideradas as seguintes taxas: Para a elaboração 

da Planilha: 

• BDI: 30,00% (trinta por cento) para a obra; 
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• Encargos Sociais Horista: 93,43% (noventa e três vírgula quarenta e três por cento); 

• Encargos Sociais Mensalistas: 51,87% (cinquenta e um vírgula oitenta e sete por cento); 

 
Na elaboração da proposta de preço é necessário que o licitante apresente o valor global, no mês-base 
do orçamento – 2018, em moeda corrente nacional, incluindo todas as despesas diretas e indiretas 
necessárias à plena elaboração do Projeto Básico e Executivo e da Execução da Obra, objeto da 
licitação. 

 
As empresas deverão apresentar nas propostas, a composição do percentual de Benefício e Despesas 
Indiretas - BDI, incidente no valor global. 

 
É necessário que o licitante apresente também o Anexo I-C - Cronograma Físico- Financeiro e o Anexo 
I-A - Planilha Orçamentária (Orçamento Sintético), devidamente adaptada à proposta. 

 
2.2.2 Remuneração 

 
Os pagamentos serão efetuados por meio de medições mensais, vinculadas ao desempenho 
(execução) da contratada. 

 
As medições terão por base os critérios de pagamento descritos no Anexo I – C Cronograma Físico-
Financeiro (Critérios de Pagamento). 

 
De acordo com o proposto no Anexo I – C, independentemente do critério de elaboração da proposta 
pelo contratado, a PMMR realizará os pagamentos de cada grupo de serviços após a finalização de 
cada etapa, limitados a um percentual sobre o preço global ofertado, respeitando também o plano de 
execução das obras. 

 
Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratação e dispêndio de recursos 
pelo particular com vistas a evitar prejuízos ao patrimônio público e ao próprio objeto do contrato é 
exigido tanto Garantia quanto Seguro nesta contratação. 

 
Para o eventual descumprimento contratual e/ou porventura, de conduta ilícita, a fim de se identificar os 
pressupostos caracterizadores da infração e a precisa extensão da penalidade cabível, serão incluídas 
ao Contrato as Sanções dispostas no Edital do certame. 

 
2.2.3 Critério de Julgamento Adotado 

 
A licitação adotará o critério de julgamento Menor Preço. 

 

3. PROPOSTA 
 
A indicação de marca ou similar: Não se 

aplica 

A exigência de amostra: Não 

se aplica. 

A exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação: Não se aplica. 

 
A exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante: Não se aplica. 
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A proposta de preços deverá compreender a descrição completa do objeto e conter: Deverá ser 

apresentado pela Licitante o Preço Global. 

O prazo de validade da proposta deverá ser de 90 (noventa) dias, a contar da data da entrega da 
proposta. 

 
Sem convocação para assinatura do contrato ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

 
Nota: O prazo de elaboração e apresentação da proposta, sugerido por esta setorial demandante é de 30 
(trinta) dias corridos. 

 
O licitante da melhor proposta apresentada deverá reelaborar e apresentar à comissão, no prazo de 02 
(dois) dias úteis, os anexos necessários, adequados ao lance vencedor. 

 

4. HABILITAÇÃO 
 

4.1. Acervo técnica 

Em atendimento ao disposto no art. 30 da Lei nº 8.666/93, tem-se: 

 

a) Capacidade Profissional: os Responsáveis Técnicos devem ter experiência na execução de objeto 
de mesmo caráter e de igual complexidade, compatível ou superior, que comprove a parcela relevante, 
de acordo com a tabela adiante, conforme anotação em acervo técnico e atestado de boa execução, 
emitido por pessoa jurídica. Cada Responsável Técnico só poderá representar uma única empresa, sob 
pena de inabilitação das Licitantes. 

 

b) Certidão comprobatória de inscrição ou registro e regularidade da licitante e dos seus responsáveis 
técnicos no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, da região a que 
estiver vinculada, que comprove o exercício da atividade relacionada com o objeto da licitação. 

 

c) Declaração formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessários para execução da 
Obra/Serviço de que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso 
quando da contratação. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco” pela PMMR, por 
ocasião da contratação e sempre que necessário. 

 

4.2. Vistoria 
 

A visita técnica poderá ser acompanhada por Engenheiro da PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO 

RIO - PARÁ, que a certificará, expedindo o necessário Atestado de Visita. Esse atestado será juntado à 

Documentação de Habilitação, nos termos do inciso III do Artigo 30, da Lei 8.666/93. 

 

A visita deverá ser agendada com antecedência e deverá ocorrer em data a ser marcada pela 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ, até a véspera da abertura da Proposta de Preço. 

 

Horário de atendimento na PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ 

: são de 07:30 às 13:30 horas. 
 

Qualquer informação em relação à visita poderá ser obtida junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE 

DO RIO – PARÁ, pelo endereço eletrônico licitacaomdr@gmail.com. 

 
A licitante não poderá alegar, à posterior, desconhecimento de qualquer fato. Caso a licitante não queira 
participar da visita no dia programado, deverá apresentar em substituição ao atestado de visita, 



                                                                  
                                                          GOVERNO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
   COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

CNPJ: 05.363.023/0001 – 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

 

DECLARAÇÃO FORMAL assinada pelo responsável técnico, sob as penalidades da lei, de que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, e sobre o local 
dos serviços, assumindo total responsabilidade por esta declaração, ficando impedida, no futuro, de 
pleitear por força do conhecimento declarado, quaisquer alterações contratuais, de natureza técnica 
e/ou financeira. 

 

5. AMOSTRA / LAUDO TÉCNICO / PROVA DE CONCEITO 
 

Não aplicável. 

 

6. LOCAL/PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
 
Prazo: A elaboração dos Projetos Básico e Executivo e a Execução das Obra do Muro de arrimo, 
deverão se desenvolver no prazo máximo de 180 (Cento e Oitenta) dias consecutivos, a partir da 
expedição da Ordem de Início dos Serviços e atender às Especificações da PMMR e Normas da ABNT 
para sua aceitação, mantendo-se atendidos durante todo o período do contrato. Os 30 (trinta) dias 
iniciais serão para a elaboração e entrega do Projeto Básico; os posteriores 30 (trinta) dias serão para 
aprovação deste Projeto Básico, pela PMMR; e os demais 120 (cento e vinte) dias consecutivos são 
destinados à Execução das Obras, com elaboração do Projeto Executivo em paralelo. 

 

7. GARANTIA DO OBJETO 
 
A garantia do objeto deverá obedecer ao prazo definido no Art. 618 do Código Civil, Lei 10.406 de 10 de 
março de 2002. 

 

8. OBRIGAÇÕES DO LICITANTE VENCEDOR 

São direitos e responsabilidades das partes: 
 
Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em 
outro será considerado especificado e válido. 

 
A Contratada deverá manter as condições de habilitação, inclusive o recolhimento do ISSQN ao 
Município do Local da prestação do serviço, durante toda a execução do contrato. 

 
O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado no preço proposto pela licitante, incluindo 
todos os encargos, taxas e bonificações. O contratado deverá manter um Preposto, aceito pela 
Administração, no local do serviço, para representá- lo na execução do contrato. 

 
A empresa contratada deverá instalar e manter, sem ônus para a PMMR, no canteiro de obras, um 
escritório e os meios necessários à execução da fiscalização e medição dos serviços por parte da PMMR 
com área mínima de 50 m². 

 
A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo com os 
modelos adotados pela PMMR, as quais deverão ser afixadas em local apropriado, enquanto durar a 
execução dos serviços. 

 
A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a PMMR e no interesse da segurança dos 
usuários da Orla de Mãe do Rio e do seu próprio pessoal, a sinalização diurna e noturna das obras, bem 
como o fornecimento de roupas adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança, todos nos 
níveis exigidos pelas Normas da ABNT e do Ministério do Trabalho. 
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Constituem Anexos do Edital, dele fazendo parte integrante: minuta do contrato a ser firmado e as 
especificações complementares bem como minuta da carta de fiança bancária. 

 
A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidade do 
contratado. O contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART). 

 
Após o julgamento das propostas, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração 
pública, por meio eletrônico o Cronograma Físico- Financeiro e o Orçamento no prazo máximo de 02 
(dois) dias úteis. 

 

9. CRITÉRIO DE ACEITABILIDADE, MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E FORMA DE PAGAMENTO. 
 

9.1 Critério de aceitabilidade 
 
A aceitabilidade da obra deverá ser avaliada pela fiscalização conforme os serviços estipulados na 
Planilha Orçamentaria e estará condicionada à correta execução do projeto de engenharia, ao 
acompanhamento e atestação dos serviços pela fiscalização, aos relatórios de controle da qualidade, 
que contenham os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade dos 
serviços executados e o atendimento aos requisitos impostos pelas normas vigentes da ABNT. 

 

9.2 Medições dos serviços 
 
Os serviços serão medidos também de acordo com a planilha orçamentaria, após sua devida conclusão. 
Será admitido o pagamento de etapas de uma parcela ou grupo de serviços. 

 
As medições serão feitas mensalmente, somente de etapas de serviços concluídas e aceitas pela 
fiscalização e deverão seguir o preconizado nas Especificações de Serviço da PMMR, somente em 
termos de atendimento das especificações técnicas. Nenhuma medição será processada se a ela não 
estiver anexado um relatório de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente 
interpretados, caracterizando a qualidade do serviço executado. 

 
A aceitação das etapas pela fiscalização não constituem aceitação definitiva da obra e não eximem o 
contratado de suas responsabilidades técnicas e civis. Os percentuais máximos admitidos para 
remuneração de cada parcela de serviço serão aqueles 
Estabelecidos pela PMMR, no Anexo I – A e C – Planilha Orçamentária e Cronograma Físico-
Financeiro, e não poderão ser modificados pela Contratada. 

 
Não será motivo de medição em separado: mão-de-obra, materiais, transportes, equipamentos e 
encargos. 

 
No caso de apresentação pelo Contratado de método construtivo de maior qualidade, segurança e que 
implique na antecipação do prazo para conclusão dos serviços, o cronograma. 

 

9.3 Forma de pagamento 
 
A PMMR pagará à contratada, pelos serviços contratados e executados, o preço integrante da proposta 
aprovada, ressalvada a incidência de reajustamento e a ocorrência de imprevistos, conforme Art. 9º, 
parágrafo 4°, incisos I e II da Lei 12.462, de 05/08/11. Fica expressamente estabelecido que os preços 
incluem todos os custos diretos e indiretos para a execução do(s) serviços(s), de acordo com as 
condições previstas nas Especificações e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da 
licitação, constituindo assim sua única remuneração pelos trabalhos contratados e executados. 
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Obedecido ao Cronograma Físico apresentado, será procedida à medição dos serviços. Emitido o 

atestado de conformidade, o contratado deverá apresentar na PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO 

RIO - PARÁ, as notas fiscais correspondentes à medição, que será encaminhado ao Departamento 

Financeiro competente após devidamente atestada pelo Departamento de Obras Civis. 

 
Será observado o prazo de até 30 (trinta) dias para pagamento, contados a partir da data da emissão do 
aceite na nota fiscal recebida pela PMMR. 

 
O pagamento referente a cada medição será liberado mediante comprovação, pela contratada, da 
Regularidade Fiscal, nos termos do Edital. Sendo constatada qualquer irregularidade em relação à 
situação cadastral da Contratada, esta será formalmente comunicada de sua situação irregular, para que 
apresente justificativa e comprovação de regularidade. Caso não se verifique que a empresa regularizou 
sua situação, estará sujeita ao enquadramento nos motivos do Art. 78, da Lei nº. 8.666/93 e alterações 
posteriores. 

 

10. FISCALIZAÇÃO 
 
Os serviços do presente Edital serão fiscalizados pela equipe técnica da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MÃE DO RIO- PARÁ. 

 

11. VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 
O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos e setenta) dias consecutivos. 

 

12. GARANTIA CONTRATUAL 

 
Regulada pelo Edital. 

 

13. REAJUSTE 
 
Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses de vigência do contrato. Após 
esse período, havendo prorrogação de contrato, o preço contratual será reajustado pelo IGPM/FVG, 
tomando-se por base a data da assinatura do contrato para variação do referido índice. 

 

14. CRONOGRAMAS 

 
14.1 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 
O cronograma físico-financeiro a ser proposto pela licitante, nos moldes do Anexo C, deverá apresentar 
os grupos de serviços a serem executados pelo contratado e é o elemento básico de controle da obra, 
como também elemento de referência para medição e pagamento de acordo com a programação física e 
financeira existente, por ocasião da assinatura do contrato ou de outro documento hábil. 

 

15 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO, COM A INDICAÇÃO DA FORMA DE EXECUÇÃO, DO 
MODO DE DISPUTA E DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

 
Regulada pelo Edital 

 

16 - JUSTIFICATIVA TÉCNICA COM A DEVIDA APROVAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE, 
NO CASO DE ADOÇÃO DA INVERSÃO DE FASES PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 14: 

 
Não se aplica 
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17 - JUSTIFICATIVA PARA: 
 

a) Indicação de marca ou similar: Não se 

aplica. 

b) Exigência de amostra: Não 

se aplica. 

c) A exigência de certificação de qualidade do produto ou do processo de fabricação: 

 
Não se aplica. 

 

d) A exigência de carta de solidariedade emitida pelo fabricante: Não se 

aplica. 

18. PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA 

 
Não se aplica. Em Anexo estão todos os elementos mínimos e necessários, entendidos como 
Anteprojeto, tal qual se exige na Lei aplicável ao RDC. 

 

19. JUSTIFICATIVA DA VANTAJOSIDADE DA DIVISÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO EM LOTES 
OU PARCELAS PARA APROVEITAR AS PECULIARIDADES DO MERCADO E AMPLIAR A 
COMPETITIVIDADE, DESDE QUE A MEDIDA SEJA VIÁVEL TÉCNICA E ECONOMICAMENTE E 
NÃO HAJA PERDA DE ECONOMIA DE ESCALA. 

 
A contratação será feita em Lote único, na medida em que não há vantagens técnicas para o 
parcelamento do objeto, dadas a natureza e similaridade dos serviços que serão executados na extensão 
de toda a orla, permitindo-se, assim, um canteiro único para viabilização de logística mais adequada ao 
melhor planejamento e execução dos serviços sem que haja a interferência negativa pela existência de 
diversas empresas executoras no local. 

 

23. DOS ADITIVOS E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO 
 
23.1 Fica vedada a celebração de termos aditivos ao contrato, exceto se verificada uma das seguintes 
hipóteses: 

 
23.1.1 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior; 

 

23.1.2. O caso fortuito ou força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no 
Brasil à época de sua ocorrência ou que estejam previstos na Matriz de Risco são de responsabilidade 
da contratada. 

 

23.1.3. Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica 
aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou 
omissões por parte do contratado, observado os limites previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93. 
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23.2.1. Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos 
técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto. 

 

24. ASSINATURAS 
 

Declaro que sou responsável pela elaboração deste Anteprojeto, bem como do respectivo orçamento. 
Os preços unitários são os constantes do SICRO 2 e SINAPI, sendo o mês de referência dezembro de 
2017. 

 
 

Mãe do Rio, PA, ____ de ____ de 2017. 
 
 

JOSÉ VILLEIGAGNON RABELO 
                              Prefeito Municipal 

 
 

Em conformidade com o Inciso I, § 2º do Art. 9 da Lei 12.462 de 4 de agosto de2011, aprovo o 
Anteprojeto para Licitação, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas na 
declaração e assinatura acima. 

 
 

Mãe do Rio, PA, 24 de Novembro de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 

GIBRAM RABELO 
Secretario Municipal de Obras 

 
 
 
 

ANEXO II 
 
 

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE MÃE DO 
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RIO/PA                   RDC PRESENCIAL Nº B/2017-XXXXX 

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de 
......................................., pelo preço global  de R$ (  ), 
para execução em  (  ) meses, conforme Planilha de Preços anexa. 

 
Declaramos que em nossa proposta estão incluídos todas as despesas, inclusive aquelas 
relativas a taxas, tributos, encargos sociais, ensaios, testes e demais provas exigidas por 
normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo de execução dos 
serviços, e, ainda, as despesas relativas à mobilização e desmobilização de pessoal, 
máquinas e equipamentos, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em 
relação ao Município de Mãe do Rio/PA. 

 

Na execução dos serviços, observaremos rigorosamente as especificações das normas 
técnicas brasileiras ou qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem 
como as recomendações e instruções do Órgão de Fiscalização da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MÃE DO RO RIO/PA, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela 
perfeita realização dos trabalhos, de conformidade com as especificações. 

 
Informamos que o prazo de validade de nossa PROPOSTA DE PREÇOS é de (  ) 
dias corridos, a contar da data de abertura da licitação. 

 
O Regime Tributário a que estamos sujeitos é o (............). 

 
Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. 
  ,  Carteira  de Identidade nº.  expedida  em     /   / , 
Órgão Expedidor   , e CPF nº  , como representante desta EMPRESA. 

 
Finalizando, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à 
licitação em causa e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital da 
licitação e seus anexos. 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO III 

 
MODELOS DE DECLARAÇÕES 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROPOSTA INDEPENDENTE 
 

RDC B/2017-XXXX 
 
 

     [identificação completa do representante da Licitante], como 
representante devidamente constituído da EMPRESA [identificação completa da 
Licitante] (doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea “b” do subitem 
7.1.3 do Edital do RDC em referência, declara, sob as penas da lei, em especial o Art. 299 do 
Código Penal Brasileiro, que: 

 
A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido 
com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao 
RDC em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao RDC referenciado, por 
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 
Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer 
outro participante potencial ou de fato da licitação atinente ao RDC em referência, quanto a 
participar ou não da referida licitação; 

 
Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação 
atinente ao RDC referenciado antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante do quadro de servidores do 
Município de Mãe do Rio/PA antes da abertura oficial das propostas; e 

 
Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 
poderes e informações para firmá-la. 

 
Atenciosamente, 

Local e data 

  

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 
(nome     da     empresa)  ,     C.NPJ.     nº  ,(endereço 

completo),  DECLARA, sob as penas da lei ,que CUMPRE PLENAMENTE 
OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO e até a presente data inexistem fatos impeditivos para a 
sua habilitação no processo licitatório da RDC nº0000x / 2017, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

 

Mãe do Rio,   de de 20XX. 
 
 

Nome e número da identidade do declarante 
 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS 

 
 

Ref.: RDC nº B/ 2017-XXXX 
 

...........................................................(nome da empresa licitante), inscrita no CNPJ/MF sob  o 
nº .........................., sediada em................................................... (endereço completo), declara 

sob as penas da lei, que os equipamentos necessários para execução da Obra/Serviço de 
que trata o objeto desta licitação estarão disponíveis e em perfeitas condições de uso por 
ocasião de sua utilização. Esses equipamentos estarão sujeitos à vistoria “in loco”, por 
ocasião de sua utilização e sempre que necessário pela Prefeitura de Mãe do Rio. 

 
Local e data 
Nome: 
RG: 
cargo e assinatura do representante legal da empresa / do consórcio. 
Obs.: No caso de consórcio o documento deverá ser emitido pela empresa líder. 

 
....................................................................... 
(data) 

 

......................................................................................................................... 
(representante legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                                                     CNPJ: 05.363.023/0001 - 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS COM A INICIATIVA 
PRIVADA E COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

 
Declaramos que  a  Empresa 

  , inscrita no CNPJ (MF) nº 
  , possui os seguintes contratos firmados com a iniciativa privada e 
administração pública: 

 

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do 
contrato 

 

 

 

 

 

 

Valor Total dos Contratos 
 

 

 

Cálculo demonstrativo visando comprovar que o patrimônio líquido é igual ou superior 
a 1/12 (um doze avos) do valor dos contratos firmados com a administração pública e com a 
iniciativa privada. 

 

Valor do Patrimônio Líquido x 12 > 1 
Valor total dos contratos 

 

Obs.: Esse resultado deverá ser superior a 1. 
 

Atenciosamente, 
Local e data 

 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE DECLÍNIO DE VISITAÇÃO AO LOCAL DO 
OBJETO DO EDITAL 

 
 

Processo nº XXXX/2017 
RDC Presencial Nº B/2017-XXXX 

 
Declaro,   para   os   devidos   fins que  eu,   , na 
qualidade    de    representante   da   empresa  , CNPJ 
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  ,   telefone   (xx)  , portador da carteira do 
CREA/CAU n.º   , DECLINEI de efetuar a visita técnica referente ao 
objeto da licitação acima mencionada. 

 

Declaro ainda, sob as penalidades da lei, que tenho pleno conhecimento das condições e 
peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos objetos do presente certame licitatório, que 
assumo total responsabilidade pelo fato de não ter efetuado a visita e que não utilizarei deste 
para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a 
PMMR. 

 

  , de de 201X. 
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(nome completo do declarante, n.º CREA/CAU e assinatura ) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA 

MENOR Ref.: RDC PRESENCIAL nº B/ 2017-XXXX 

..........................................................., inscrito no CNPJ nº 
..............................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)....................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº.....................................e do CPF nº ..............................................., DECLARA, para fins do 

disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 

 

  , de de 2017. 
 
 

(nome completo do Representante legal da licitante ) 

 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL NOS QUADROS DA EMPRESA 

 

Ref.: RDC PRESENCIAL nº. B/2017-XXXX 

 
 

A Empresa (inserir razão social), inscrita no CNPJ nº (inserir número) por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a) (inserir nome), portador(a) da Carteira de Identidade nº (inserir 
número e órgão emissor) e do CPF nº (inserir número), DECLARA, que, não possui em seu 
quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

 

(inserir local e data) 
 

(assinatura do representante legal) Mãe do Rio - Pa,    de         
de 2017 

 
 

 

(Carimbo da empresa, nome e cargo da pessoa que assina) 
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ANEXO IV 
 

CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 
(MODELO) 

 
CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO 

 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ 

 
Pela presente Carta de Fiança, o Banco.............., com sede .............., CNPJ/MF nº ............., 
por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE 
DO RIO - PARÁ, com sede no, COMPLEXO ADMINISTRATIVO,998,SANTO ANTONIO, 
CNPJ/MF nº xxxxxxxx, em caráter irrevogável e irretratável como fiador solidário e principal 
pagador, com expressa renúncia aos benefícios estatuídos nos artigos 827 e 835 do Código 
Civil Brasileiro, da firma 
............,   com   sede   ...............,   CNPJ/MF   nº   ..........,   da   importância   de   R$ ............., 
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato decorrente do RDC 
PRESENCIAL Nº B/2017-XXXXX. 

 
A presente fiança é prestada para o fim específico de garantir o cumprimento, por parte de 
nossa Afiançada, das obrigações estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa 
Afiançada e a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ 

 
Por força da presente fiança e em consonância com o Contrato acima indicado, obriga-se  este 
Banco a pagar a PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ, no prazo de 24 (vinte e 
quatro) horas, contado do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor 
fixado acima, quaisquer importâncias cobertas por esta fiança. 

 
Esta Carta de Fiança, vigorará pelo prazo de   (   ) meses corridos, ou até a extinção de   
todas as obrigações assumidas por nossa Afiançada mediante o referido Contrato. 

 
Nenhuma objeção ou oposição da nossa Afiançada será admitida ou invocada por este Banco 
para o fim de escusar do cumprimento da obrigação assumida neste ato e por este Instrumento 
perante à PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ 
. 

 
Obriga-se este Banco, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou 
extrajudiciais, bem assim por honorários advocatícios, na hipótese da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ se ver compelido a ingressar em juízo para demandar o 
cumprimento da obrigação a que se refere a presente garantia. 

 
Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fiança está devidamente contabilizada e 
que satisfaz às determinações do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislação 
bancária aplicáveis e, que, os signatários deste instrumento estão autorizados a prestar a 
presente fiança. Declara, finalmente, que está autorizado pelo Banco Central do Brasil a 
expedir Carta de Fiança e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe são 
autorizados pela referida entidade federal. 
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A presente fiança foi emitida em 01 (uma) única via. 

 

.................................... (.......), ....... de ....................de 2017 
 

adas, com firmas reconhecidas) 
 

ANEXO V 
 

TERMO DE COMPROMISSO - GARANTIA (MODELO) 

 
 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE 

 
 

A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA 

 

                                                                                Ref.: RDC PRESENCIAL NºB/2017-
XXXX 

 
Pelo presente termo e, em atendimento à CF Nº  , declaramos ter ciência  que a 

Garantia caucionária de nº  relativa ao Termo de PROPOSTA 
, será analisada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ após a assinatura 
do retrocitado Termo de Contrato pelas partes contratantes, e que eventuais ajustes, correções 
ou complementações de dados verificados em sua análise serão atendidos por esta empresa, 
mediante endosso ou apresentação de nova garantia, no prazo máximo de 07 (sete) dias úteis, 
a contar da data de notificação. 

 
 

                                                                 Mãe do Rio/PA,  de  de  . 
 
 
 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL: 



                                                            
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                                                     CNPJ: 05.363.023/0001 - 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

 

ANEXO VI - MINUTA DO  

CONTRATO DE   , QUE ENTRE SI FAZEM, 
DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O 
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A 
EMPRESA COM  VISTAS  A  -----------------
----- 

 

 

 

  , PELO REGIME DE
 CONTRATAÇÃO 

INTEGRADA. 
 

PROCESSO Nº    
 

CONTRATO Nº / 2017 
 

O MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO, por intermédio da PREFEITURA MUNICIPAL, ente 
integrante da Administração Direta Municipal, com sede no, COMPLEXO 
ADMINISTRATIVO, 998, SANTO ANTONIO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 
xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante simplesmente denominada CONTRATANTE, representado 
pelo Sr. Secretário Municipal ...................., nomeado por ato do Exmo Sr. Prefeito  
Municipal  através  do  Decreto  xxx/201X  de  xx  de  xxxxx  de  20XXX, Nacionalidade 
................, estado civil ................., profissão ................, residente e domiciliado 
...................., portador de Carteira de Identidade nº .................., expedida pela ............., 
inscrito no CPF/MF sob o nº ......................., e do outro lado, a empresa..........................., 
ou CONTRATADA, com 
sede .................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº................, representada por................... 
conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável 
Técnico...............portador da carteira profissional nº ............... 

 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO - O 
presente 

Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto nº 
7.581/2011, e vincula - se ao RDC PRESENCIAL Edital n.º B/2017-XXXX e seus 
anexos, constante do processo administrativo nº XXXX/2017. 

 

As partes têm entre si justas e avençadas, e celebram o presente Contrato, instruído no 
Processo Administrativo nº  , cujo resultado foi homologado em data de .............. 
pela autoridade competente da PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem: 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, 
PREÇO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 



                                                            
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                                                     CNPJ: 05.363.023/0001 - 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

1.1. Objeto: CONTRATAÇAO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE MURO DE 
ARRIMO  NA ORLA DO RIO  MÃE DO RIO/PA  

1.2. EXECUÇÃO DO MURO DE ARRIMO NA ORLA DE MÃE DO RIO/PA, conforme. 
Especificações e quantitativos constantes no Anteprojeto (Anexo I) do Edital de licitação. 

 

1.3. O objeto deste Contrato será executado pelo regime de CONTRATAÇÃO 
INTEGRADA. 

 

1.4. O preço contratual ajustado é de R$  (  ); O valor definido 
nesta cláusula inclui todos os custos diretos e indiretos envolvidos na execução da obra 
objeto deste contrato. 

 

1.5. As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos 
da CONTRATANTE alocado no(s) seguinte(s) código(s) orçamentário(s): 
xxxxxxxxxxxxxx. 

 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL EXECUÇÃO E LOCAL 
DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1. O prazo de vigência do Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a 
partir da sua assinatura, com eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial. 

 

2.1.1. O recebimento provisório do objeto contratual será feito pelo responsável por 
seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas, 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

 

2.1.2. O recebimento definitivo será feito por empregado ou comissão designada pela 
autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no 
prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos após o decurso do prazo do Período de 
Observação ou Vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

2.2. O prazo de execução dos serviços não poderá ultrapassar 180(cento e oitenta) 
dias, a contar do recebimento da ordem de serviços. 

 

2.3. A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação 
do extrato do Contrato no “Diário Oficial” e a entrega das “Garantias de Cumprimento do 
Contrato e de Riscos de Engenharia”; 

 

2.4. O “termo inicial”, para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data 
definida na "Ordem de Serviço", expedida pela CONTRATANTE; 

 

2.5. Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados 
pela CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na contagem 
do(s) prazo(s) contratual (is); 

 

2.6. A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas 
condições estabelecidas nos incisos I a VI do § 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93; 
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2.7. O local dos serviços serão executados conforme indicados a seguir: 

Município de Mãe do Rio - Pará, em consonância com o Projeto Executivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - GARANTIAS 
 

3.1. A CONTRATADA deverá entregar à PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO, 
até 05 (cinco) dias úteis após a homologação do objeto deste certame, e antes da 
assinatura do Contrato, a Garantia de Cumprimento do Contrato, correspondente a 5% 
(cinco por cento) do seu valor global (importância segurada), com prazo de vigência não 
inferior ao prazo de vigência do Contrato acrescido de 02(dois) meses, numa das 
modalidades indicadas no subitem 15 do instrumento convocatório que precedeu 
este Contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento. 

 

3.1.1. A garantia visa garantir o pleno cumprimento, pela CONTRATADA, das 
obrigações estipuladas neste Contrato. 

 

3.1.2. Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações: 
 

3.1.2.1. Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o 
número do Contrato; 

 

3.1.2.2. Objeto a ser contratado, especificado no Edital de licitação; 
 

3.1.2.3. Localidade do risco, destacando o nome da obra onde será executado o 
objeto licitado; 

 

3.1.2.4. Nome e número do CNPJ do emitente (seguradora); 
 

3.1.2.5. Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (contratante da apólice). 
 

3.1.3. O valor segurado deverá ser corrigido toda vez que incidir correspondente 
correção no montante contratual. Do mesmo modo, se houver prorrogação do prazo 
contratual a vigência da apólice deverá ser prorrogada por igual período. 

 

3.1.4. A apólice supracitada deverá ser entregue acompanhada da cópia do 
comprovante de pagamento do prêmio tarifário total ou parcelado. Neste último caso, 
o comprovante de pagamento de cada parcela, tão logo seja efetuado, deverá ser 
remetido à PMMR, sob pena de aplicação das cominações previstas neste 
instrumento. 

 

3.1.5. A CONTRATADA fica obrigada a manter a validade da apólice até a expedição, 
pela CONTRATANTE, do Termo de Recebimento Definitivo dos Serviços. 

 

3.1.5. Ocorrendo a rescisão unilateral ou injustificada do Contrato, a PREFEITURA 
MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - PARÁ poderá executar a garantia prestada pela 
CONTRATADA. 

 

3.2. Acrescido o valor inicial do Contrato e/ou prorrogado o seu prazo, a CONTRATADA 
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apresentará as garantias complementares, no mesmo percentual e/ou prazo, no ato da 
assinatura do correspondente Termo Aditivo. 

 

3.3. A liberação das garantias estará condicionada à emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO dos Serviços, mediante requerimento da CONTRATADA, e 
desde que cumpridas todas as obrigações contratuais. 

3.3.1. Quando da liberação da garantia em dinheiro oferecida pela CONTRATADA, 
respeitadas as demais condições contratuais, esta será acrescida do valor 
correspondente à atualização monetária. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO 
 

4.1. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e 
aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento. 

 

4.2. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO poderá ser ajustado ao efetivo início dos 
serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO. 

 

4.3. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das 
atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, 
obrigatoriamente: 

 

4.3.1. Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do 
objeto contratado no prazo pactuado; 

 

4.3.2. Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e 
controle das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico. 

 

4.4. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá 
representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, obedecendo as regras 
estabelecidas no Anteprojeto de Engenharia, os quais não poderão ser alterados sem 
motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, 
independente da não alteração do prazo final. 

 

4.4.1.O cronograma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o 
cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da 
execução parcial do objeto contratado e aplicação das sanções descritas na 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES. 

 

4.5. O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, 
inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos 
prazos avençados, bem assim, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu 
inadimplemento. 

 

4.5.1. Caso a CONTRATADA julgue necessário, a sistemática de planejamento, 
acompanhamento e controle da execução das obras poderá ser apresentada em 
relatórios complementares ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 
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4.5.2. Os relatórios de gerenciamento e/ou cronogramas deverão ser compatíveis com 
os programas utilizados pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃEDO RIO. 

 

4.6. A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas 
no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando-se a penalidades a título de multa, 
incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na CLÁUSULA 
DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES. 

 

4.7. O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as 
ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o 
planejamento de execução da CONTRATADA. 

 

4.7.1. A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a 
produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, 
exceder o prazo estabelecido para a execução de cada etapa dos serviços. 

 

4.8. Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO 
CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, compete à CONTRATADA 
cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu 
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO. 

 

4.9. O período de avaliação dos serviços executados, relacionado ao cumprimento do 
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, tomará como base o primeiro e o último dia do 
mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela 
FISCALIZAÇÃO. 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO 
 

5.1. O pagamento dos serviços de supervisão executados mensalmente se processará 
na forma de Contratação Integrada e obedecerá aos critérios discriminados no Anexo I 
– Anteprojeto de Engenharia (Cronograma contendo critério de pagamento por medições 
mensais das etapas previstas e efetivamente executadas pela Contratada). 

 

5.2. Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA 
deverá apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do 
pagamento, a seguinte documentação (complementada e modificada pela legislação em 
vigor): 

 

5.2.1. Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a 
este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação 
vigente; 

 

5.2.2. Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada, com o valor 
indicado no relatório da GFIP e indicação da matrícula CEI da obra; 

 

5.2.3. Declaração, de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da 
CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração 
contábil regular; 



                                                            
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                                                     CNPJ: 05.363.023/0001 - 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

 

5.3. O pagamento da primeira parcela ficará condicionado à apresentação dos 
seguintes comprovantes: 

 

a) Registro da Obra no CREA ou CAU; e 
 

b) Registro da Obra no INSS; 
 

5.4. Anualmente, cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente 
protocolados nos órgãos competentes: (i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
(PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) 
Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção 
(PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional (PCMSO). 

 

• Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 
(cinco) dias úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo 
comprovante de entrega. 

 

• O pagamento referente à última medição ficará condicionado à entrega do 
documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI. 

 

• Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas 
5.2.1 e 5.2.2, quando da emissão do Primeiro Relatório de Medição do Contrato. 

 

5.5. O pagamento será creditado em nome da contratada, mediante ordem bancária em 
conta corrente por ela indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas no edital 
de licitação, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 
(trinta)  dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante 
apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança. 

 

5.5.1. Os pagamentos somente serão efetivamente realizados desde que a 
documentação obrigatória esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2 deste 
instrumento contratual. 

 

5.5.2. Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido 
previamente emitido o respectivo Relatório de Medição. 

 

5.5.3. Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior. 
 

5.6. Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de 
cada mês-calendário, no valor do Relatório de Medição aprovado pela Fiscalização da 
PMMR. Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados à 
PMMR no primeiro dia útil do mês-calendário subsequente. 

 

5.7. A CONTRATADA deverá informar no documento hábil de cobrança o nome 
completo da pessoa jurídica ou física, o CNPJ ou CPF, nome do Banco, nº da Agência e 
nº da conta para depósito, pela PMMR, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os 
dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou 
jurídica CONTRATADA. 



                                                            
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                                                     CNPJ: 05.363.023/0001 - 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

 

5.8. Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de 
pagamento, motivado pela PMMR, o valor a ser pago será atualizado financeiramente 
desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP, 
 

Onde: 

AF = Atualização Financeira; 
 

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo; 
 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga. 

5.9. É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do 
serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste 
nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o benefício auferido pela 
CONTRATADA será deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus. 

 

5.9.1. Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em 
favor da PMMR, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, 
mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 5.6 deste instrumento. 

 

5.10. Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da PMMR, ocorridos após a 
liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, 
incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula 
e índices constantes do subitem 5.7 deste Contrato. 

 

5.11. A PMMR fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo 
ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no direito de 
efetuá- la ou não nos casos em que for facultativo. 

 

5.11.1. As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, 
anexa ao documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 480/2004 e IN SRF 
539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar 
sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de, 
se não o fizerem, se sujeitarem à retenção do imposto de renda e das 
contribuições sobre o valor total do documento fiscal. 

 

5.12. O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 13 deste Contrato, podendo a 
PMMR realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo da 
PMMR, da documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos. 

 

5.12.1. Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para contagem 
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de prazo, a da emissão pela PMMR do respectivo TERMO DE ENTREGA E 
RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

5.13. Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE 
RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) 
dias, a Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições 
Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou 
Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), juntamente com os 
documentos mencionados no subitem 5.2 referentes ao último mês de medição, sob 
pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos. 

 

5.13.1. Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento 
da matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da 
assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de 
matrícula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como 
entregar a cada 180 dias Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito 
com Efeitos de Negativa válida, relativa à regularidade das Contribuições 
Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis. 

 

5.14. A PMMR poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela 
CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

5.14.1. Execução defeituosa dos serviços; 
 

5.14.2. Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados; 
 

5.14.3. Débito da CONTRATADA para com a PMMR quer proveniente da execução 
do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos 
contratuais; 

 

5.14.4. Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento 
ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 

 

5.14.5. Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam 
prejudicar a PMMR; 

 

5.14.6. Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATADA. 
 

5.14.7. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser 
baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica 
brasileira, se delas divergentes. 

 

6. CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses de vigência 
do contrato. Após esse período, havendo prorrogação de contrato, o preço contratual 
será reajustado pelo IGPM/FVG, tomando-se por base a data da assinatura do contrato 
para variação do referido índice. 
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6.2. Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período 
mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam 
atrasadas por culpa da CONTRATADA, conforme cronograma físico aprovado pela 
FISCALIZAÇÃO da PMMR. 

 

6.3. Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data base da proposta, 
o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos 
índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses. 

 

6.4. Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus 
semelhantes. 

 

6.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista, deverão ser 
atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, 
após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega 
da nota fiscal. 

 

6.6. O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme equação abaixo: 

 

R  
Ii  

I0 *V I0 

 

Onde: 
 

R = Valor da parcela de reajustamento procurado 
 

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da 

PMMR I1 = Índice de preço referente ao mês de 

reajustamento 

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado 
 

6.7. Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, esta 
ficará impedida de receber o pagamento da etapa, até que seja sanada a situação. 

 

6.8. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a PMMR pagará 
à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a 
diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. 

 

6.9. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer 
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento 
do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

 

6.10. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 
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7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA 
CONTRATADA 

 

7.1. A direção técnica e administrativa dos serviços objeto deste Contrato cabe à 
CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura 
constatada na sua execução. 

 

7.2. A omissão, ainda que eventual, da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas 
atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução 
dos serviços contratados. 

 

7.3. A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável 
Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, 
com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços 
contratados. 

 

8. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1. Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e 
documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-
se, ainda, a CONTRATADA a: 

 

8.1.1. Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo 
planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas 
pela PMMR; 

 

8.1.2. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e 
capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos 
serviços, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigações de ordem 
trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, a SEURB, quando solicitada, a 
relação atualizada desse pessoal; 

 

8.1.3. Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA, 
VIGILÂNCIA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente; 

 

8.1.4. Comunicar por escrito ao setor da PMMR responsável pelo 
recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que 
antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, 
os motivos que impossibilitem o seu cumprimento. 

 

8.1.5. Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em 
desacordo com este Contrato e seus anexos; 

 

8.1.6. Promover o transporte de pessoal em veículos apropriados; 
 

8.1.7. Confeccionar, instalar e preservar, às suas expensas, desde o início das obras, 
as placas respectivas, conforme modelo fornecido pelo CONTRATANTE. 

 

8.1.8. Apresentar à Fiscalização da PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃEDO RIO/PA, a 
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relação dos funcionários, devidamente registrados, após a assinatura do contrato e 
antes do início da obra. 

 

8.1.9. Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a 
execução dos serviços, que a PMMR julgar necessárias conhecer ou analisar; 

 

8.1.10. Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência 
deste Contrato, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Município do Local da 
prestação do serviço, durante toda a execução do contrato; 

 

8.1.11. Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não 
atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo 
para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO 
não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada 
execução dos serviços contratados; 

 

8.1.12. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos 
equipamentos, componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos 
acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta 
pela PMMR, de acordo com as disposições deste Contrato; 

 

8.1.13. Responsabilizar-se, durante a execução dos serviços contratados, por 
qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da PMMR ou sob sua 
responsabilidade ou ainda de terceiros; 

 

8.1.14. Constatado dano a bens da PMMR ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, 
a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não 
proceder, a PMMR, lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de 
quem de direito. 

 

8.1.15. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, 
dentro do prazo estabelecido pela FISCALIZAÇÃO; 

 

8.1.16. Providenciar, antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as 
licenças, as aprovações e os registros específicos, inclusive dos projetos, junto às 
repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em 
particular a ART junto ao CONSELHO DE CLASSE competente; 

 

8.1.17. Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos 
serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou 
contratados; 

 

8.1.18. Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições 
que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a 
equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-
se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou 
superior, desde que aprovada pelo fiscal do Contrato e ratificada pelo seu superior; 

 

8.1.19. Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará 
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obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de 
Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pela 
PMMR; 

 

8.1.20. Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta 
aprovada e qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato; 

 

8.1.21. Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de 
substituição do Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os 
documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto à 
aprovação do fiscal do Contrato e ratificação pelo seu superior. A documentação do 
profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitação. 
O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, 
igual a do substituído; 

 

8.1.22. Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal junto ao SICAF. 
 

8.1.23. Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das 
atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da PMMR; 

 

8.2. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no 
CONSELHO DE CLASSE da região onde os serviços serão realizados, entregando uma 
via ao Órgão de FISCALIZAÇÃO da PMMR. Este comprovante é indispensável para o 
início dos serviços. 

 

8.3. A CONTRATADA deverá comprometer-se a cumprir a legislação ambiental vigente, 
as Normas Técnicas da PMMR da ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e 
demais legislações pertinentes. 

 

8.4. Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 
providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos profissionais da 
Contratada no CONSELHO DE CLASSE da região onde os serviços serão executados, 
entregando uma via de cada anotação à FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais 
mobilizados. Estes comprovantes são indispensáveis para o início dos serviços por parte 
dos profissionais mobilizados. 

 

8.5. Se a PMMR relevar o descumprimento, no todo ou em parte, de quaisquer 
obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 
modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas 
como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

 

8.6. O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser 
aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando 
sua substituição sujeita à aprovação da PMMR e desde que atendidas as condições 
originais de habilitação. 

 

8.7. Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas 
condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a 
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CONTRATADA de refazê-lo, a PMMR poderá contratar terceiro para executar o serviço, 
reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem 
que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa contratação. 

 

8.8. Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a 
CONTRATADA será responsável, ainda: 

 

8.8.1. Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados; 
 

8.8.2. Perante PMMR ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou 
omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços 
objeto deste Contrato; 

 

8.8.3. Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da 
autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, as obras/serviços forem 
embargadas ou tiverem a sua execução suspensa; 

 

8.8.4. Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições 
deste Contrato; 

 

8.8.5. Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto 
deste Contrato. 

8.9. A CONTRATADA deverá providenciar, sem ônus para a PMMR e no interesse da 
segurança dos usuários da Obra e do seu próprio pessoal, o fornecimento de roupas 
adequadas ao serviço e de outros dispositivos de segurança a seus empregados, bem 
como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas Normas da PMMR. 

 

8.10. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA. 

 

8.11. Os percentuais máximos admitidos para remuneração de cada etapa de serviço 
serão aqueles estabelecidos no Anexo I – Projeto Executivo, que não poderão ser 
modificados pela Contratada. 

 

8.11.1. Nenhuma medição será processada se a ela não estiver anexado o relatório 
de controle de qualidade, contendo os resultados dos ensaios devidamente 
interpretados, caracterizando a qualidade dos serviços executados. No processo de 
medição deverá constar a real alíquota de ISSQN adotada pelo Município. 

 

8.12. A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros 
contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão 
ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo. 

 

9. CLÁUSULA – NONA DAS OBRIGAÇÕES DA PMMR 
 

9.1. Constituem direitos e prerrogativas da PMMR, além dos previstos em outras leis, os 
constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei no 8.666 de 21/06/93, e suas alterações 
posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO 
SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes na 
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PMMR, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete. 
 

9.2. Caberá ao Departamento Técnico da PMMR, através da Fiscalização Contratual: 
 

9.2.1. Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações 
técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras 
aplicáveis; 

 

9.2.2. Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento 
dos serviços executados, medidos e aceitos; 

 

9.2.3. Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de 
urgência ou emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da 
FISCALIZAÇÃO, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais 
recebidas; 

 

9.2.4. Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou 
contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato; 

 

9.2.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades 
verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção; 

 

9.2.6. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação 
de débitos e da suspensão da prestação de serviços; 

9.2.7. Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de 
cancelamento de multa(s), quando essa discordar da PMMR; 

 

9.2.8. Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo 
da etapa correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme 
estabelecido no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO. 

 

9.2.9. Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais, multa(s) à  
CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão 
Financeiro da PMMR para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da 
CONTRATADA. 

 

9.3. Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente 
medidos e faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento. 

 

9.4. Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de 
Medição, conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO. Elaborar o 
Relatório de Medição referente aos serviços executados no período compreendido entre 
o primeiro dia e o último dia do mês anterior. 

 

9.5. Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à 
compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando 
solicitada, no estudo e interpretação destes; 

 

9.6. Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações 
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relativas à execução dos serviços. 
 

9.7. Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, 
junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados. 

 

9.8. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO/PMMR, sem 
restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", 
bem como a todos os elementos de informações relacionados com as obras/serviços, 
pelos mesmos julgados necessários. 

 

9.9. A FISCALIZAÇÃO/PMMR deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos 
prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este 
instrumento. 

 

9.9.1. A execução de cada serviço/etapa será aferido pela FISCALIZAÇÃO, em cada 
medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado. 

 

9.9.2. A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da 
etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em 
análise. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES 

10.1. As sanções previstas neste Contrato e, aplicáveis ao procedimento licitatório, são 
advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de 
licitar e contratar e declaração de inidoneidade, nos termos dos art. 87 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, 7º da Lei 10.520 de 17 de julho de 2002 e art. 47 da Lei nº 
12.462 de 04 de agosto de 2011. 

10.2. ADVERTÊNCIA é o aviso por escrito emitido ao CONTRATADO pela inexecução 
total ou parcial do contrato e será expedida pela Autoridade Competente, quando o 
descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório, bem como 
nos casos de descumprimento de obrigação em fase de execução contratual. 

10.3. MULTA é a sanção pecuniária que será imposta ao CONTRATADO, pela 
Autoridade Competente, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e 
será aplicada nos seguintes percentuais: 

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 
entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o 
valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, 
que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso; 

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de 
atraso, na entrega de material ou execução de serviços, 
calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor 
correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a 
critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 
(trinta) dias; 

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de 
empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo 
da aplicação do disposto nos incisos I e II deste Subitem; 
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IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do 
adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, 
recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na 
conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, 
calculado sobre a parte inadimplente; 

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de 
empenho, pela inexecução total do contrato. 

10.3.1. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do 
art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular 
processo administrativo, observada a seguinte ordem: 

I - mediante quitação do valor da penalidade por parte da 
licitante em prazo a ser determinado pela Autoridade Competente; 

II - mediante desconto no valor da garantia depositada do 
respectivo contrato; 

III - mediante desconto no valor das parcelas devidas à 

contratada e; IV - mediante procedimento administrativo ou 

judicial de execução. 

10.3.2. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda 
desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo 
Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos 
pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente. 

10.3.3. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a 
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, 
se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte. 

10.3.4. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser 

relevado: I - o atraso não superior a 5 (cinco) 

dias; 

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos 
respectivos custos de cobrança, nos termos dos atos 
regulamentares expedidos pela PMMR. 

10.3.5. A multa poderá ser aplicado cumulativamente com outras sanções, segundo 
a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto no Subitem 10.1 e 
observado o princípio da proporcionalidade. 

10.3.6. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato 
deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da 
unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado 
na forma do inciso II do Subitem 10.3. 

10.3.7. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do Subitem 10.3. não se aplica nas 
hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades. 

10.4. SUSPENSÃO é a sanção imposta ao CONTRATADO, impedindo-o 
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temporariamente de participar de licitações e de contratar com o Município de Mãe do 
Rio, pelo prazo que este fixar e será arbitrado de acordo com a natureza e a gravidade 
da falta, respeitado o limite de 02(dois) anos. 

10.5. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE é a penalidade administrativa decorrente de 
irregularidade praticada pelo CONTRATADO, com fundamento legal constante na Lei 
8.666/93, e, será aplicada pelo Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Mãe do Rio, à vista dos 
motivos informados na instrução processual. 

10.5.1. A declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou e será concedida 
sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua 
conduta e após decorrido o prazo da sanção, não superior a 2 (dois) anos. 

10.5.2. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário 
Oficial da União e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos da Federação. 

10.6. IMPEDIMENTO DE LICITAR, com fundamento na Lei Federal nº 12.462/2011 – 
RDC, é a penalidade que impede o CONTRATADO de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais 
cominações legais, ao licitante que: 

I – convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não 
celebrar o contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo 
único do art. 40 e no art. 41 da Lei nº 12.462/2011; 

II – deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documento falso; 

III – ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto 
da licitação sem motivo justificado; 

IV – não mantiver a sua proposta, salvo se em decorrência de 
fato superveniente, devidamente justificado; 

V – fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução 
do contrato; 

VI – comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude 

fiscal; ou VII – der causa à inexecução total ou parcial do 

contrato. 

10.7. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa (SICAF). 

10.8. Independentemente das sanções legais cabíveis, o licitante ficará sujeito, ainda, à 
composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das 
obrigações licitatórias e/ou contratuais. 

10.9. Os prazos referidos neste contrato só se iniciam e vencem em dia de expediente 
no órgão ou na entidade. 

10.10. DO DIREITO DE DEFESA 

10.10.1. É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas no 



                                                            
GOVERNO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

                                                     CNPJ: 05.363.023/0001 - 84 

Complexo Administrativo, 998 – Santo Antonio – CEP: 68675-000 – Mãe Rio do Pará – Pará 
 Fones: (91) 344.1295   

prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação. 

10.10.2. O recurso será dirigido a Autoridade Superior, por intermédio da Autoridade 
Competente que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

10.10.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto 
quando for explicitamente disposto em contrário; 

10.10.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, a aplicação da 
sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no 
Diário Oficial da União, devendo constar: 

10.10.4.1. a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho. 

10.10.4.2. o prazo do impedimento para licitar e contratar; 

10.10.4.3. o fundamento legal da sanção aplicada; e 

10.10.4.4. o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no 
Cadastro da Receita Federal. 

 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E SUAS 
CONSEQÜÊNCIAS 

 

11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e 
acarretará as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente. 

 

11.2. Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, 
pela PMMR: 

 

11.2.1. O não cumprimento de prazos; 
 

11.2.2. O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e 
dos projetos; 

11.2.3. A lentidão na execução dos serviços, que leve a PMMR a presumir sua não 
conclusão no prazo contratual; 

 

11.2.4. O atraso injustificado no início dos serviços; 
 

11.2.5. A paralisação injustificada dos serviços; 
 

11.2.6. A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços 
objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da PMMR; 

 

11.2.7. A cessão ou transferência do presente Contrato; 
 

11.2.8. O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para 
acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 

 

11.2.9. O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços; 
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11.2.10. A decretação de falência; 
 

11.2.11. A dissolução da sociedade; 
 

11.2.12. A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da 
CONTRATADA que, a juízo da PMMR, inviabilize ou prejudique a execução deste 
Contrato; 

 

11.2.13. O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de 
fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 

 

11.2.14. A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade 
arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos; 

 

11.2.15. Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da PMMR, 
para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela 
CONTRATADA, por força do Contrato. 

 

11.2.16. Razões de interesse público; 
 

11.2.17. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato. 

 

11.3. Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA: 
 

11.3.1. A supressão de serviços, por parte da PMMR, sem anuência da 
CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite 
permitido em lei; 

 

11.3.2. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da PMMR, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental; 

 

11.3.3. O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela PMMR 
relativos aos serviços já recebidos e faturados; 

 

11.3.4. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do Contrato; 

 

11.4. Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA será 
ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, 
tendo, ainda, direito a: 

 

11.4.1. Devolução da garantia prestada; 
 

11.4.2. Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da 
rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos. 

 

11.5. A rescisão do Contrato, efetivada pela PMMR, com base no ajuste constante nos 
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subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da 
aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei: 

 

11.5.1. Assunção imediata, pela PMMR, dos serviços objeto deste Contrato, no 
estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu; 

 

11.5.2. Ocupação e utilização, pela PMMR, do local, instalações, equipamentos, 
materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua 
continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à 
CONTRATADA, mediante avaliação prévia, nos termos deste documento; 

 

11.5.3. Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de 
danos, inclusive multas aplicadas; 

 

11.5.4. Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos 
causados pela CONTRATADA; 

 

11.5.5. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

 

11.5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que 
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
anterior. 

 

11.6. A rescisão do Contrato, seja decretada pela PMMR ou pela CONTRATADA, não 
impedirá que a PMMR dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação 
de terceiros; 

 

11.7. A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso 
fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia 
contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e 
aceitos; 

11.8. Ocorrendo a rescisão do Contrato, a PMMR constituirá "Comissão" para 
arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação, e concederá 
prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu 
representante. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante 
ou não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o 
respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses, as partes declaram aceitar 
incondicionalmente o relatório de arrolamento feito; 

 

11.9. Caso não convenha a PMMR exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a 
ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a sua 
execução, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou 
intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, 
até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida; 
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11.9.1. Na hipótese de ocorrerem acréscimos nos preços dos serviços, em 
consequência da adoção das medidas mencionadas neste item, correrão estes por 
conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus 
créditos ou da garantia constituída. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA FORÇA MAIOR OU DO CASO 
FORTUITO 

 

12.1. Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta 
cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os 
fatos cujos efeitos não sejam possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único 
do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as 
obras/serviços contratados. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
 

13.1. A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, 
pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO. 

 

13.2. Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve 
solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a PMMR. 

 

13.3. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a 
CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e 
por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser 
arguidas pela PMMR, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, 
se outro prazo não for estipulado neste Contrato. 

 

13.3.1. A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o 
início dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil, não exime a CONTRATADA 
das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este 
Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas 
pela PMMR, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se 
outro prazo não for estipulado neste Contrato. 

 

13.4. Nos casos em que couber, poderá ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS 
DE RECEBIMENTO PARCIAL, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços 
estiver concluída e já realizada a respectiva medição. 

 

13.5. Os serviços registrados no Relatório de Medição serão considerados como 
provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 
 

14.1. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à 
espécie, pelas Leis nº 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto nº 7.581/2011; 

 

14.2. Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução 
deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o 
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cometimento de outras; 
 

14.3. No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da 
CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a 
pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho; 

 

14.4. A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços 
de pessoas estranhas a estes, salvo autorização expressa da PMMR; 

 

14.5. A PMMR reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante 
a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, 
porém, a PMMR se empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA; 

 

14.6. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial 
emitido contra a PMMR; 

 

14.7. O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações 
ajustadas neste Instrumento. 

 

14.7.1. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos 
pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente 
de transcrição, e lhe são anexos; 

 

14.8. Compete a PMMR dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os 
documentos integrantes deste Instrumento; 

 

14.9. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que 
todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de 
direito e aceitas pela PMMR; 

 

14.10. A PMMR poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu 
fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma 
físico- financeiro dos serviços; 

 

14.11. No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da 
equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de 
Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva 
capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à 
análise e aprovação do fiscal do Contrato e ratificação pelo seu superior. 

 

14.11.1. A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com 
os critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual a do 
substituído. 

 

14.12. Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-
empregado da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste 
Instrumento e na qual seja citado a PMMR na condição de reclamado ou litisconsorte 
passivo, fica a PMMR autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes 
aos depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da 
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Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos 
serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da PMMR; 

 

14.13. Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será 
destinado à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a 
complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente; 

 

14.14. Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em 
julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à 
CONTRATADA, atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, 
exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos do 
subitem 14.13.3 destas Condições Contratuais; 

 

14.15. Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do 
pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a 
PMMR seja excluído do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos recursais 
será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado. 

 

14.16. Executado o objeto contratual, este será objeto de: 
 

14.16.1. Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu 
acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas 
partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado acerca da 
conclusão da obra/serviços; 

 

14.16.2. Recebimento Definitivo, por comissão designada pela autoridade competente, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) 
dias consecutivos após o decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que 
comprove a adequação do objeto aos termos contratuais. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL 
 

15.1. Fica eleito o foro da Justiça Estadual do Pará, no Município de Mãe do Rio, como o 
competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, 
com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

15.2. E, assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este 
Contrato, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que 
produza seus jurídicos efeitos. 
 

 . 
 
 
                                                             Mãe do Rio/PA _____de_______2017 
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PREFEITURAMUNICIPAL DE MÃE DO RIO/PA 
[Nome da autoridade 

competente] [inserir nome do 
cargo] 

 
 

CONTRATADA 
Representante 
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