



Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio - CEP: 68675-000 - Mãe do Rio/PA
CNPJ: 05.363.023/0001-84 - Tel: 99993-6003 - Site: www.prefeituramaedorio.pa.gov.br

INFORMAÇÕES DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS: 2-2022-00013/2022

DATA DA ABERTURA	DATA DA PUBLIC./AVISO	DATA FA PUBLIC./EDITAL	TIPO	SITUAÇÃO
17/11/2022	28/10/2022	27/10/2022	MENOR PREÇO	FECHADA

LOCAL DE ABERTURA

SALA DA CPL NA PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO -PA, SITO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, 998, BAIRRO SANTO ANTONIO.

OBJETO DA LICITAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, OBJETIVANDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.EI.F. MARECHAL CORDEIRO DE FARIAS, LOCALIZADA À AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 280, BAIRRO: SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, EM CONFORMIDADE COM PROJETO BÁSICO, PLANILHA ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E MEMORIAL DESCRITIVO.

RESPONSÁVEIS

Pregoeiro/Presidente da Comissão	Joao Victor da Silva Castro
Responsável pela Informação	Joao Victor da Silva Castro
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico	Halex Bryan Sarges da Silva
Responsável pela Adjudicação	Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira
Responsável pela Homologação	Jose Villeigagnon Rabelo Oliveira

FORMA DE PUBLICAÇÃO

PUBLICAÇÃO	TIPO	DESCRIÇÃO
27/10/2022	DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	IOEPA
27/10/2022	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO	DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

ÓRGÃOS

ÓRGÃO	ORDENADOR	TIPO
Secretaria Municipal de Educação - Semed	Maria da Conceição da Silva Santana	

ANDAMENTOS

DATA E HORA	FASE	SITUAÇÃO
02/12/2022 - 11:00	HOMOLOGAÇÃO	FECHADA
28/10/2022 - 11:19	PROCESSO CADASTRADO	ABERTA

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

DESCRIÇÃO	EXTENSÃO
AUTORIZAÇÃO 4º ADITIVO CONTRATO 20220542	pdf
CFF 4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 20220542	pdf
EDITAL REFORMA E AMPLIAÇÃO MARECHAL CORDEIRO	pdf
Memorial Descritivo e ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS_ESCOLA CORDEIR	pdf
PLANILHA BDI - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS FINAJ	pdf
PLANILHA COMPOSIÇÃO - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS FINAJ	pdf
PLANILHA CRONOGRAMA - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS FINAJ	pdf



Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

Complexo Administrativo, 998 - Santo Antonio - CEP: 68675-000 - Mãe do Rio/PA

CNPJ: 05.363.023/0001-84 - Tel: 99993-6003 - Site: www.prefeituramaedorio.pa.gov.br

ARQUIVOS DISPONÍVEIS

PLANILHA ENCARGOS - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS FINAJ	pdf
PLANILHA ORÇAMENTO - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS FINAJ	pdf
PROJETO ARQ 01-03 - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS	pdf
PROJETO ARQ 02-03 - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS	pdf
PROJETO ARQ 03-03 - ESCOLA CORDEIRO DE FARIAS	pdf
PROJETO ART ESCOLA CORDEIRO	pdf
PUBL AVISO FAMEP 2-2022-00013 ESCOLA CORDEIRO	pdf
PUBL AVISO IOEPA 2-2022-00013 ESCOLA CORDEIRO	pdf
PUBL UNIÃO 2-2022-00013	pdf
Retificação I. (6)	pdf
ATA DA SESSÃO DE HABILITAÇÃO	pdf
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO	pdf
PARECER JURIDICO FINAL 2-2022-00013	pdf
PARECER Nº 277- PROCESSO Nº2-2022-00013 processo	pdf
PARECER Nº 278- PROCESSO Nº2-2022-00013 contrato	pdf
PARECER TECNICO 2-2022-00013	pdf
TERMO_DE_DESIGNAÇÃO_DE_FISCAL_DE_CONTRATO_20220542	pdf
TERMO_DE_HOMOLOGAÇÃO_E_ADJUDICAÇÃO_20160031	pdf
Parecer - Aditivo de Prorrogação de Prazo em Vigência - 20220542	pdf
PARECER c.interno 4º ADITIVO DE PRAZO CONTRATO 20220542	pdf
PARECER TÉCNICO 4º ADITIVO CONTRATO 20220542	pdf
PUBL FAMEP 4º ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO_20220542 - cordeiro ASS	pdf
PUBL UNIÃO 4º ADITIVO DE DURAÇÃO DE CONTRATO_20220542 - cordeiro ASS	pdf

CONTRATOS VINCULADOS/VENCEDORES

DATA	TIPO	NÚMERO	EXERCÍCIO	CREDOR/VENCEDOR	VALOR/VALOR MENSAL R\$	VIGÊNCIA
22/11/2022	CONTRATO ORIGINAL	20220542	2022	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	1.378.795,27	22/11/2022 31/12/2022
31/12/2024	4-TERMO ADITIVO-ACRESCIMO DE PRAZO	20220542	2024	J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI	0,00	01/01/2025 30/06/2025