



PREFEITURA DE
MÃE DO RIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO

RESUMO

Obra: CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO NA ORLA DO RIO MÃE DO RIO-PA

Item	Discriminação	TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	133.229,73	2,22%
2	FUNDAÇÕES	1.805.531,15	30,09%
3	SUPRA-ESTRUTURA	2.167.992,29	36,13%
4	ATERRO E ENROCAMENTO	921.679,30	15,36%
5	DRENAGEM	202.701,78	3,38%
6	PAVIMENTAÇÃO	150.825,00	2,51%
7	SERVIÇOS FINAIS	2.498,27	0,04%
8	PROJETO EXECUTIVO (3,5%)	204.640,00	3,41%
9	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	410.902,48	6,85%
	TOTAL	6.000.000,00	100%