

Memo. Nº 024/2020-SEMED/PMMR


Mãe do Rio-PA, 23 de Janeiro de 2020

Para: Ilm. Sra. Erica Silva Guedes
M.D: Secretária Mun. de Obras e Transportes

Assunto: Solicitação para Contratação de Empresa para Manutenção Predial


Honrada em cumprimentá-lo, venho por meio deste, solicitar a V.Sa. a contratação de empresa especializada, no ramo de engenharia, para fornecimento de mão-de-obra executar as manutenções das instalações das escolas da rede municipal de ensino, pelo período de 01(um) ano. Tal necessidade se faz necessária, para que possamos assegurar o funcionamento regular e contínuo das atividades escolares e garantindo a segurança dos alunos, bem como de todos, que ali fazem uso. A importância da manutenção deve ser considerada, pois é através desta que são preservadas as características físicas e de usabilidade da edificação. Sabe-se que todo material tem uma vida útil e que estes, expostos ao meio, sofrem degradação natural. A manutenção em prédios públicos, mais especificamente, unidades escolares, deve ser levada em conta, tendo em vista manter sua funcionalidade, que não é somente a de abrigar os usuários, como também desempenhar função social, proporcionando segurança e bem-estar

Atenciosamente,


Maria da Conceição da S. Santana
Secretária Municipal de Educação
SECRETO 01/2020

MARIA DA CONCEIÇÃO DA S. SANTANA

Secretária Mun. de Educação

Recapitulando: 24/01/2020




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO BDI: 20,34%
Objeto: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO SINAPI NOVEMBRO/2019 - SEM DESONERAÇÃO
Local: MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO REFERÊNCIA: -
Resp. Técnico: ALICE MORAIS
Registro Prof.: CREA-PA 161686693-2

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR C/ BDI	TOTAL	CURVA ABC
1			MÃO DE OBRA					R\$ 1.586.365,44	100,00%
1.1	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 16,83	R\$ 20,25	R\$ 85.536,00	5,39%
1.2	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 15,79	R\$ 19,00	R\$ 80.256,00	5,06%
1.3	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 15,30	R\$ 18,41	R\$ 77.763,84	4,90%
1.4	88251	SINAPI	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 16,25	R\$ 19,56	R\$ 82.621,44	5,21%
1.5	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 20,02	R\$ 24,09	R\$ 101.756,16	6,41%
1.6	88262	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 20,00	R\$ 24,07	R\$ 101.671,68	6,41%
1.7	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 20,33	R\$ 24,47	R\$ 103.361,28	6,52%
1.8	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 19,72	R\$ 23,73	R\$ 100.235,52	6,32%
1.9	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 20,14	R\$ 24,24	R\$ 102.389,76	6,45%
1.10	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 21,25	R\$ 25,57	R\$ 108.007,68	6,81%
1.11	88311	SINAPI	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 24,05	R\$ 28,94	R\$ 122.242,56	7,71%
1.12	88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 20,04	R\$ 24,12	R\$ 101.882,88	6,42%
1.13	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	10.580,00	R\$ 15,89	R\$ 19,12	R\$ 201.907,20	12,73%
1.14	88317	SINAPI	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 22,43	R\$ 26,99	R\$ 114.005,76	7,19%
1.15	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4.224,00	R\$ 20,21	R\$ 24,32	R\$ 102.727,68	6,48%
CUSTO TOTAL DA OBRA								R\$ 1.586.365,44	100,00%

Alice Morais
Alice C. Oliveira de Morais
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

MEMÓRIA DE CÁLCULO

1 MÃO DE OBRA

Item	Descrição	Nº de Pessoas	H / Dia	Dia / Mês	Mês / Ano	Total (H)
1.1	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.2	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.3	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.4	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.5	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.6	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.7	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.8	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.9	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.10	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.11	PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.12	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.13	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	5,00	8,00	22,00	12,00	10.560,00
1.14	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00
1.15	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	2,00	8,00	22,00	12,00	4.224,00

Alice Moraes
Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
SINAPI NOVEMBRO/2019 - SEM DESONERAÇÃO

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DA TAXA DE BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

DE ACORDO COM ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – PLENÁRIO:

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS		
Item	Parcela do BDI	
1	AC = Taxa de Administração Central	3,99%
2	S e G = Taxas de Seguro e Garantia	0,80%
3	R = Taxa de Risco	0,97%
4	DF = Taxa de Despesas Financeiras	0,59%
5	L = Taxa de Lucro / Remuneração	6,16%
6	I = Taxa de incidência de Impostos (PIS, COFINS e ISS)	6,15%
Item	Impostos	
6.1	ISS	2,50%
6.2	PIS	0,65%
6.3	COFINS	3,00%
6.4	CPRB	0,00%
Total Impostos =		6,15%
Fórmula para o cálculo de BDI		
$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$		20,34%

Notas:

- Aliquota máxima de PIS é de até 1,65% conforme Lei nº10.637/02 em consonância com o Regime de Tributação da Empresa
- Aliquota máxima de COFINS é de 3% conforme inciso XX do art. 10 da Lei nº10.833/03.
- Os percentuais dos itens que compõem analiticamente o BDI são os limites referenciais máximos adotados pela Administração consoante com o art.40 inciso X da Lei 8.666/93.
- Antes da aplicação do BDI (Teto Empresa de Lucros Real) os insumos constantes do art.3º da Lei nº10.637/02 deverão sofrer redução de 1,65%, após 31/12/2008, reduzir também do insumo o percentual de 7,6% da COFINS conforme art. 3º da Lei nº10.833/03 combinado com o inciso XX do art.10 da mesma Lei.

Alice Moraes
Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
SINAPI NOVEMBRO/2019 - SEM DESONERAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11%	Não incide	18,11%	Não incide
B2	Feridos	4,15%	Não incide	4,15%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,91%	0,69%	0,91%	0,69%
B4	13º Salário	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,66%	Não incide	2,66%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,09%	0,11%	0,09%
B9	Férias Gozadas	8,53%	6,50%	8,53%	6,50%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	46,24%	16,26%	46,24%	16,26%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,23%	3,98%	5,23%	3,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,12%	0,09%	0,12%	0,09%
C3	Férias Indenizadas	5,28%	4,02%	5,28%	4,02%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,88%	3,72%	4,88%	3,72%
C5	Indenização Adicional	0,44%	0,34%	0,44%	0,34%
C	Total	15,95%	12,15%	15,95%	12,15%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,77%	2,73%	17,02%	5,98%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,44%	0,33%	0,46%	0,35%
D	Total	8,21%	3,06%	17,48%	6,33%
TOTAL (A+B+C+D)		87,20%	48,27%	116,47%	71,54%

Fonte: SINAPI - Composição de Encargos Sociais
Vigência a partir de 11/2019

Alice Moraes
Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

1.1 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	6117	CARPINTEIRO AUXILIAR	H	1,00	R\$ 11,77	R\$ 11,77
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
7	SINAPI-I	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
8	SINAPI	95309	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,12	R\$ 0,12
TOTAL							R\$ 16,83

1.2 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 10,52	R\$ 10,52
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55
7	SINAPI-I	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93
8	SINAPI	95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,27	R\$ 0,27
TOTAL							R\$ 15,79

1.3 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,00	R\$ 10,58	R\$ 10,58
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24
7	SINAPI-I	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

8	SINAPI	95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13
TOTAL							R\$ 15,30

1.4 AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO	H	1,00	R\$ 11,19	R\$ 11,19
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
7	SINAPI-I	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
8	SINAPI	95320	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL							R\$ 16,25

1.5 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	1214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS	H	1,00	R\$ 14,93	R\$ 14,93
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34
7	SINAPI-I	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
8	SINAPI	95329	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL							R\$ 20,02

1.6 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES						Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	1213	CARPINTEIRO DE FORMAS	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,34	R\$ 0,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
7	SINAPI-I	43483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,08	R\$ 1,08
8	SINAPI	95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL							R\$ 20,00

1.7 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	
1	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
6	SINAPI-I	43460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,55	R\$ 0,55	
7	SINAPI-I	43484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,93	R\$ 0,93	
8	SINAPI	95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	
TOTAL							R\$ 20,33	

1.8 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	
1	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
6	SINAPI-I	43461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,24	R\$ 0,24	
7	SINAPI-I	43485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,83	R\$ 0,83	
8	SINAPI	95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18	
TOTAL							R\$ 19,72	

1.9 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	
1	SINAPI-I	4750	PEDREIRO	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95	
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	

Alice C. Oliveira de Moraes
Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
6	SINAPI-I	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
7	SINAPI-I	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
8	SINAPI	95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,21	R\$ 0,21
TOTAL							R\$ 20,14

1.10 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	4783	PINTOR	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
7	SINAPI-I	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46
8	SINAPI	95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL							R\$ 21,25

1.11 PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	12874	PINTOR DE LETREIROS	H	1,00	R\$ 17,72	R\$ 17,72
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,17	R\$ 1,17
7	SINAPI-I	43490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,46	R\$ 1,46
8	SINAPI	95373	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR DE LETREIROS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,18	R\$ 0,18
TOTAL							R\$ 24,05

1.12 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total
1	SINAPI-I	6110	SERRALHEIRO	H	1,00	R\$ 14,95	R\$ 14,95
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07

Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 963.037.672-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
6	SINAPI-I	43465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
7	SINAPI-I	43489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
8	SINAPI	95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL							R\$ 20,04

1.13 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	
1	SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS	H	1,00	R\$ 10,82	R\$ 10,82	
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
6	SINAPI-I	43467	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,38	R\$ 0,38	
7	SINAPI-I	43491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,02	R\$ 1,02	
8	SINAPI	95378	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15	
TOTAL							R\$ 15,89	

1.14 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	
1	SINAPI-I	6160	SOLDADOR	H	1,00	R\$ 16,58	R\$ 16,58	
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07	
6	SINAPI-I	43468	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,84	R\$ 0,84	
7	SINAPI-I	43492	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 1,36	R\$ 1,36	
8	SINAPI	95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,13	R\$ 0,13	
TOTAL							R\$ 22,43	

1.15 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES							Unidade:	H
Item	Fonte	Código	Descrição	Unid.	Quant.	R\$ Unitário	R\$ Total	
1	SINAPI-I	10489	VIDRACEIRO	H	1,00	R\$ 15,08	R\$ 15,08	
2	SINAPI-I	37370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	
3	SINAPI-I	37371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,92	R\$ 0,92	
4	SINAPI-I	37372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,35	R\$ 0,35	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO
ALICE MORAIS
CREA-PA 151686693-2

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO							
5	SINAPI-I	37373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,07	R\$ 0,07
6	SINAPI-I	43465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,50	R\$ 0,50
7	SINAPI-I	43489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	1,00	R\$ 0,96	R\$ 0,96
8	SINAPI	95387	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	H	1,00	R\$ 0,15	R\$ 0,15
TOTAL							R\$ 20,21

Alice Moraes
Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

PROPRIETÁRIO

NOME: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

PROJETO

FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO.

MÃE DO RIO (PA)
2020

1. GENERALIDADES

As presentes especificações técnicas têm por objetivo estabelecer as condições que nortearão o desenvolvimento dos serviços relativos ao **FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO**, bem como fixar as obrigações e direitos não tratados no Edital, instruções de concorrência ou contrato.

Os serviços contratados serão executados, rigorosamente, de acordo com estas Especificações Técnicas e com os documentos nelas referidos, as Normas Técnicas vigentes.

Todos os itens da planilha orçamentária dizem respeito, salvo o disposto em contrário nas Especificações Técnicas, a fornecimento de mão de obra, por parte da CONTRATADA.

Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às condições contratuais.

Documentação para início da obra

São de responsabilidade da contratada quaisquer despesas referentes à regularização para o início dos serviços tais como:

Obrigações da Contratada

- **Quanto à mão-de-obra**

Contratar mão-de-obra idônea, de modo a reunir permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de operários, mestres e encarregados, que assegure progresso satisfatório às obras.

É de responsabilidade da contratada o fornecimento de equipamentos de segurança aos seus empregados tais como: cintos, capacetes, etc., devendo ser obedecidas todas as normas de prevenção de acidentes;

- **Quanto aos equipamentos e ferramentas de trabalho**

É de responsabilidade da contratada os gastos com aquisição de ferramentas, máquinas, equipamentos necessários na execução da reforma.

- **Segurança e saúde do trabalho**

A Contratada assumirá inteira responsabilidade pela execução dos serviços sub-empregados, em conformidade com a legislação vigente de Segurança e Saúde do

CNPJ: 05.363.023/0001-84

SECRETARIA DE GOVERNO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

Trabalho, em particular as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, instituídas pela Portaria nº 3.214/78 e suas alterações posteriores;

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual estabelecidos na NR-18 e demais Normas de Segurança do Trabalho. Os equipamentos mínimos obrigatórios serão:

- Equipamentos para proteção da cabeça
- Equipamentos para Proteção Auditiva
- Equipamentos para Proteção dos membros superiores e inferiores.

A inobservância das Normas Regulamentadoras relativas à Segurança e Saúde do Trabalho terá como penalidade advertência por escrito e multa.

- **Do prazo de execução**

O prazo para execução dos serviços é de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

Mãe do Rio (PA), 24 de janeiro de 2020.


Alice Catarina Oliveira de Moraes
Engenheira Civil
CREA-PA 151686693-2

Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PA20200463454

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará

INICIAL

1. Responsável Técnico

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS

Título profissional: **ENGENHEIRA CIVIL**

RNP: 1516866932

Registro: 1516866932PA

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO**

NÚCLEO COMPLEXO ADMINISTRATIVO

Complemento:

Cidade: **MÃE DO RIO**

Bairro: **SANTO ANTÔNIO**

UF: **PA**

CPF/CNPJ: **05.363.023/0001-84**

Nº: **998**

CEP: **68675000**

ART Vinculada: **PA20200461177**

Contrato: **001/2020**

Celebrado em: **02/01/2020**

Valor: **R\$ 3.971,96**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

SEM DEFINIÇÃO Escolas do Município de Mãe do Rio

Complemento:

Cidade: **MÃE DO RIO**

Data de Início: **23/01/2020**

Previsão de término: **24/02/2020**

Finalidade: **Escolar**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO**

Bairro: **Diversos**

UF: **PA**

Código: **Não especificado**

Nº: **s/n**

CEP: **68675000**

Coordenadas Geográficas: **-2.052429, -47.552440**

CPF/CNPJ: **05.363.023/0001-84**

4. Atividade Técnica

12 - ELABORAÇÃO

25 - Especificação > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA

Quantidade

Unidade

264,00

h/d

90 - Elaboração de Orçamento > CREA-PA-1025 -> CONSTRUÇÃO CIVIL - CONSTRUÇÃO -> EDIFICAÇÕES ESPECÍFICAS -> #101 - ESCOLA

264,00

h/d

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de planilha orçamentária e especificação técnica para FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

- Declaro que estou cumprindo as regras de colocação e manutenção de placa legível e visível ao público enquanto durar a execução da obra, instalação e serviços, conforme estabelecido no artigo 16 da lei federal 5.194/66.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Alice C. Oliveira de Moraes
Alice C. Oliveira de Moraes
ENGENHEIRA CIVIL
PREFEITURA DE MÃE DO RIO-PA
CPF 983.037.672-91

ALICE CATARINA OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 983.037.672-91

Local

data

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO - CNPJ: 05.363.023/0001-84

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 88,78**

Registrada em: **24/01/2020**

Valor pago: **R\$ 88,78**

Nosso Número: **5750197**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pa.sitac.com.br/publico/>, com a chave: c3xxz
Impresso em: 27/01/2020 às 08:34:54 por: , ip: 143.137.153.101

