

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

📧 LICITAÇÃO



COTAÇÃO CORRETA Caixa de entrada x



BORGES E NASCIMENTO CONSTRUIRO

para mim

P/ ALDECIR PREGOEIRO



Responder

Encaminhar

Nenhum bate-papo recente

Iniciar um novo

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20200127001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA

PROPONENTE :

NOME: BORGES & NASCIMENTO CONSTRUTORA LTDA - EPP

ENDEREÇO : R.ANTONIO SARAIVA RABELO, 633

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Mãe do Rio - PA

CNPJ : 19.035.304/0001-12

CGF : 15.432.807-3

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 27 de Janeiro de 2020

DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
90775	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO		4224,000	HORA	16,830	71089,92
90776	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA		4224,000	HORA	15,790	66696,96
90777	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		4224,000	HORA	15,300	64627,20
90778	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE SERRALHEIRO		4224,000	HORA	16,250	68640,00
90779	MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA		4224,000	HORA	20,020	84564,48
90780	MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS		4224,000	HORA	20,000	84480,00
90781	MÃO DE OBRA ELETRICISTA		4224,000	HORA	20,330	85873,92
90782	MÃO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		4224,000	HORA	19,720	83297,28
90783	MÃO DE OBRA PEDREIRO		4224,000	HORA	20,140	85071,36
90784	MÃO DE OBRA PINTOR		4224,000	HORA	21,250	89760,00
90785	MÃO DE OBRA PINTOR DE LETREIROS		4224,000	HORA	24,050	101587,20
90786	MÃO DE OBRA SERRALHEIRO		4224,000	HORA	20,040	84648,96
90787	MÃO DE OBRA SERVENTE		10560,000	HORA	15,890	167796,40
90788	MÃO DE OBRA SOLDADOR		4224,000	HORA	22,430	94744,32
90789	MÃO DE OBRA VIDRACEIRO		4224,000	HORA	20,210	85367,04
Total :						1318247,04


Condições de pagamento : A COMBINAR

Prazo de entrega :

Validade da proposta : 60 dias.

Valor por extenso : quinhentos e trinta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos

Data : 04/02/2020


CONSTRUTORA
BORGES & NASCIMENTO
CONSTRUTORA LTDA - EPP
 CNPJ: 19.035.304/0001-12

Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 43


 LICITAÇÃO +

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

Proposta de preços Caixa de entrada x

 **nfxdobrasil**
para mim

Segue em anexo a Proposta



Bom dia! Boa tarde! Recebido.

Responder Encaminhar

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços
Cotação de preços No: 20200127001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA

PROponente :

NOME: NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

ENDEREÇO : AV. BERNADO SAYAO, 305

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Santa Maria do Pará - PA

CNPJ : 13.005.544/0001-98

CGF : 15.323.968-9

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 27 de Janeiro de 2020

DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
90775	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO		4224,000	HORA	24,100	101798,40
90776	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA		4224,000	HORA	19,300	81523,20
90777	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		4224,000	HORA	18,900	79833,60
90778	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE SERRALHEIRO		4224,000	HORA	19,500	82368,00
90779	MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA		4224,000	HORA	24,100	101798,40
90780	MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS		4224,000	HORA	24,100	101798,40
90781	MÃO DE OBRA ELETRICISTA		4224,000	HORA	24,800	103910,40
90782	MÃO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		4224,000	HORA	24,400	103065,60
90783	MÃO DE OBRA PEDREIRO		4224,000	HORA	24,500	103488,00
90784	MÃO DE OBRA PINTOR		4224,000	HORA	25,000	105600,00
90785	MÃO DE OBRA PINTOR DE LETREIROS		4224,000	HORA	24,200	102220,80
90786	MÃO DE OBRA SERRALHEIRO		4224,000	HORA	24,100	101798,40
90787	MÃO DE OBRA SERVENTE		10680,000	HORA	19,250	203280,00
90788	MÃO DE OBRA SOLDADOR		4224,000	HORA	26,900	113625,60
90789	MÃO DE OBRA VIDRACEIRO		4224,000	HORA	24,250	102432,00
					Total :	1588540,80

Condições de pagamento :	conforme horas trabalhadas
Prazo de entrega :	3 dias
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Um milhão, quinhentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta centavos

Data : 06/02/2020

carimbo e assinatura

13.005.544/0001-98
NFX DO BRASIL COMÉRCIO DE
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Av. Bernardo Sayão, 305
Bairro: Centro - CEP: 68.738-000
Santa Maria do Pará - PA

Antonio Fagner Batista da Silva
Antonio Fagner Batista da Silva
CPF: 708.171.462-53



Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 43

 LICITAÇÃO +


Proposta de preço alugueis inova Caixa de



Paulinho Alencar <p_aba_89@hotmail.com>
para Licitacaomdr@gmail.com

EPSON010.pdf

Enviado do meu HUAWEI P30



Responder

Encaminhar

Nenhum bate-papo recente
Iniciar um novo

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA


Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20200127001

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

RESPONSÁVEL :

NOME: DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA



PROPONENTE :

NOME: INOVA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EIRELI

ENDEREÇO : RUA: XAVIER PACHECO S/N

BAIRRO : CENTRO CIDADE : Santa Maria do Pará - PA

CNPJ : 18.351.674/0001-04

CGF : 15.414.414-2

O município de Mãe do Rio, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preços e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Mãe do Rio.

Mãe do Rio, 27 de Janeiro de 2020

DIEGO NOGUEIRA PINTO DE SOUZA
Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT.	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
90775	MÃO DE OBRA AJUDANTE DE CARPINTEIRO		4224,000	HORA	27,690	116962,56
90776	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ELETRICISTA		4224,000	HORA	19,400	81945,60
90777	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		4224,000	HORA	19,000	80256,00
90778	MÃO DE OBRA AUXILIAR DE SERRALHEIRO		4224,000	HORA	20,000	84480,00
90779	MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA		4224,000	HORA	25,000	105600,00
90780	MÃO DE OBRA CARPINTEIRO DE FORMAS		4224,000	HORA	25,000	105600,00
90781	MÃO DE OBRA ELETRICISTA		4224,000	HORA	24,000	101376,00
90782	MÃO DE OBRA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO		4224,000	HORA	24,000	101376,00
90783	MÃO DE OBRA PEDREIRO		4224,000	HORA	25,450	107500,80
90784	MÃO DE OBRA PINTOR		4224,000	HORA	25,000	105600,00
90785	MÃO DE OBRA PINTOR DE LETREIROS		4224,000	HORA	26,890	113583,36
90786	MÃO DE OBRA SERRALHEIRO		4224,000	HORA	25,000	105600,00
90787	MÃO DE OBRA SERVENTE		10560,000	HORA	20,000	211200,00
90788	MÃO DE OBRA SOLDADOR		4224,000	HORA	26,000	109824,00
90789	MÃO DE OBRA VIDRACEIRO		4224,000	HORA	25,000	105600,00
					Total :	1636504,32

Condições de pagamento :	conforme hora trabalhadas
Prazo de entrega :	3 dias
Validade da proposta :	60 dias.
Valor por extenso :	Um milhão seicentos e trinta e seis mil quinhentos e quatro reais e trinta e dois centavos

Data : 04/02/2020

carimbo e assinatura