

Escrever

Caixa de entrada 123

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 82

Meet

Iniciar uma reunião

Participar de reunião

Chat



LICITAÇÃO



Nenhum bate-papo recente

[Iniciar um novo](#)

CPL DE MÃE DO RIO PARÁ Caixa de entrada x



LICITAÇÃO MDR

SOLICITAMOS NOVAMENTE COTAÇÃO DE PREÇOS, INFORM.




Marcio Sampaio

para mim

Caros Srs.

Conforme solicitado, segue em anexo a nossa cotação

Atenciosamente,
Marcio Sampaio



Jose Washington M. da Silva
Jose Washington M. da Silva
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRA
DECRETO 23/2020 - CMB/PM/RR



IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: IDEIA DE LUZ - PROJETOS LUMINOTECNICOS - EIRELI
CNPJ: 28.088.522/0001-06
ENDEREÇO: RUA SINCORÁ, 499 – UMUARAMA – SÃO PAULO -SP
TELEFONE: 11 – 98175 – 6430

COTAÇÃO DE PREÇOS

A


Prefeitura Municipal de Mae do Rio

Ref.: Cotação de preços para instruir processo licitatório, cujo o escopo é execução dos serviços conforme objeto discriminado abaixo:

Contratação de empresa para prestação de serviços de Eficientização do Sistema de Iluminação Pública dos logradouros públicos deste município pelo período de 60 meses, Mediante a substituição do Parque de Iluminação Atual por Tecnologia LED, onde o Licitante deverá adquirir e Instalar no prazo de 120 dias, gerir e dar garantia de funcionamento com fornecimento de Aplicativo para chamado de falha no sistema eficientizado pelo período de 60 meses. Conforme especificados – Termo de Referência.

Idéia de Luz - Projetos Luminescentes

Rua Sincora, 499 - Umuarama - São Paulo - SP - CNPJ 28.088.522/0001-06




ESPECIFICAÇÕES: LUMINÁRIA LED, equipada com Rele, potência: 60w E 100W; tensão de alimentação 90 a 277V; fluxo luminoso: XXX lm; eficiência luminosa: 170 lm/w; fator de potência: >0,95; temperatura de cor: 4.000 K; índice de reprodução de cor: >70; Protetor de Surto DPS externo ao driver, classe II, em série, monopolar, Uo = 220V, Up 5 1,5kV, In ≥ 5kA, Imax ≥ 10kA. Drive Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 90% de eficiência, IP 66, devendo o mesmo permitir dimerização: Encaixe de 48mm a 60,3mm variação entre ± 3 mm, com ajuste do ângulo de montagem mínimo de ± 5°. A luminária deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos para telegestão conforme ANSI C136.10-2010/ANSI C136.41-2013; L70 > 50.000 Hs; Proteção mecânica mínima IK08; Corpo em alumínio injetado.

ITEM	QTD.	UND	DISCRIMINAÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Valores Calculados 60 Meses		Valores de Custo de material e mão de obra - base de cálculo composição custo mensal				Vr Unitário Mensal (R\$)	Vr Mensal Total (R\$)	Valor Total de (60) Meses (R\$)
				Vr Unit Mao de obra mensal (R\$)	Custo da Mão de Obra 60 meses (R\$)	Vr Aquisição Equipamento (R\$)	Vr Total Mao de Implantação (R\$)	Custo do Serviço 60 meses (R\$)	BDI - 23,00 % (R\$)			
DESCRIÇÃO LUMINÁRIAS												
01	2.829	PÇ	Tipo I conforme especificações (anexo)	16,20	972,00	694,00	178,00	1.844,00	2.268,12	37,80	106.941,86	6.416.511,48
02	200	PÇ	Tipo II conforme especificações (anexo)	16,20	972,00	694,00	178,00	1.844,00	2.268,12	35,22	7.044,00	422.640,00
03	474	PÇ	Tipo III conforme especificações (anexo)	16,20	972,00	748,00	178,00	1.898,00	2.334,54	38,91	18.442,87	1.106.571,96
04	67	PÇ	Tipo IV conforme especificações (anexo)	16,20	972,00	776,00	178,00	1.926,00	2.368,98	39,48	2.645,36	158.721,66



 José Washington M. da Silva Junior
 DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
 DECRETO 26/2020 - CASP/PMAR

Idéia de Luz - Projetos Luminotécnicos

Rua Sincora, 499 - Umuarama - São Paulo - SP - CNPJ 28.088.522/0001-06




05	10	PÇ	Câmara da bala com dimerização inteligente, Resolução Max. Resolução 2megapixel (1920 x 1080);	502,00	30.120,00	6.600,00	400,00	37.120,00	45.657,60	760,96	7.609,60	456.576,00
06	250	PÇ	Relé ou módulo de telegestão lorawan; Gateway Lorawan, equipado com infraestrutura wireless. Deverá distribuir Internet por sinal Wi-Fi nos 05 pontos de Instalação da Câmara da Bala Dimerizável.	18,10	1.086,00	553,00	16,00	1.655,00	2.035,65	33,93	8.481,88	508.912,50
07	1	PÇ	Servidor de rede/software equipada com (1x) Gabinete Rack 3U;	22,00	1.320,00	22.680,00	4.482,00	28.482,00	35.032,86	583,88	583,88	35.032,86
08	1	PÇ	MÓDULO PONTO A PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) Módulo CPE;	1.800,00	108.000,00	33.400,00	4.482,00	145.882,00	179.434,86	2.990,58	2.990,58	179.434,86
09	1	PÇ	Sistema de Gestão de iluminação pública, WEB e Mobile (IOS e Android)	26,40	1.584,00	22.680,00	4.482,00	28.746,00	35.357,58	589,29	589,29	35.357,58
10	1	Licença de Usuário		2.500,00	150.000,00	0,00	3.500,00	153.500,00	188.805,00	3.146,75	3.146,75	188.805,00


 José Washington de Sá Junior
 DIRETOR DA DIVISÃO DE SERVIÇOS
 DECRETO 23/2020 - GAB/PMAM

Idéia de Luz - Projetos Luminotécnicos

Rua Sincorá, 499 - Umuarama - São Paulo - SP - CNPJ 28.088.522/0001-06



11	62	PÇ	Poste de aço Galvanizado. Comprimento 05 metros, Galvanizado, encaixa luminárias de	31,00	1.860,00	1.340,00	626,00	3.826,00	4.705,98	78,43	4.862,85	291.770,76
12	300	M	Cabo de Cobre isolado 3X2,5 mm2, PvcAnti-chama	1,76	105,60	4,15	38,00	147,75	181,73	3,03	908,66	54.519,75
11	3.570											
VALOR PROPOSTA TOTAL MENSAL (R\$)											164.247,57	9.854.854,41

São Paulo/SP, 22 de julho de 2020.

IDEIA DE LUZ - PROJETOS
LUMINOTECNICOS - EIRELI
PATRICIA DE LORENZO A SAMPAIO

Jose Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - CABPM/AR

[Escrever](#)**Caixa de entrada** 121

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 82

...

Meet

Iniciar uma reunião

Participar de reunião

Chat

LICITAÇÃO

+

CPL DE MÃE DO RIO PARÁ Caixa de entrada x**LICITAÇÃO MDR**

SOLICITAMOS NOVAMENTE COTAÇÃO DE PREÇOS, INFORM.

**ACNT ENGENHARIA**

para mim

Segue a planilha com a segunda cotação, conforme solicitado!
AtenciosamenteAntonio Candi
61 - 99633 300.**NACI**
SOLUÇÕES CON

Nenhum bate-papo recente

[Iniciar um novo](#)
José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - GAB/PMMR



COTAÇÃO DE PREÇOS	
A	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO / PA DEPARTAMENTO DE COMPRAS	
EMPRESA: ACNT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA NOME: BRUNO ANTONIO CANDIDO ENDEREÇO: RUA EURIPEDES DA SILVA SALES, 812 BAIRRO: SÃO FRANCISCO CNPJ: 24.507.532/0001-88	
	CIDADE: CATALÃO - GO

1) COTAÇÃO DE PREÇOS


A presente COTAÇÃO TÉCNICA-COMERCIAL PCDT 2020-153 foi elaborada pela ACNT, para atender a solicitação da Prefeitura Municipal de MÃE DO RIO/PA, através do Setor de Engenharia.

1. OBJETO:

A planilha foi preenchida utilizando o modelo em anexo, esboçando a potência máxima da luminária, em obediência aos índices estabelecidos nas normas vigentes para Iluminação Pública, indicando as substituições a serem realizadas nos pontos de iluminação pública por tipo e potência de lâmpada, informando a estimativa/compromisso de redução de consumo de energia elétrica em kWh, considerando o mapeamento do uso diário por áreas estabelecidas pelo Município.

Para a iluminação pública de rua foi considerada 11.86 horas diárias por 30 dias mensais. Abaixo está a Situação Atual da Iluminação Pública nos diversos Logradouros do município:

1.1. As obras e serviços que constituem o objeto da licitação compreendem todas as atividades necessárias à reordenação/melhoria da planta de iluminação pública, tais como execução do projeto e instalação através de locação por um período de 60 (sessenta) meses e consequente doação da luminárias com todos os acessórios necessários às substituições das existentes após o final do contrato, mediante o pagamento da ultima parcela (entende-se por acessórios os adaptadores, conectores, fita isolante, relés e etc), o remanejamento das luminárias e lâmpadas substituídas em perfeito estado, destinação final das lâmpadas e luminárias inservíveis substituídas com defeitos além de controle tecnológico de todas as atividades afins.


José Washington M. da Silva Júnior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - GAB/PMMR




1.2. Os casos em que não houver compatibilidade das luminárias aos braços, a LICITANTE deverá apresentar uma solução técnica sem ônus para o município, exceto em casos em que o braço for comprovado inabilitado tecnicamente e não condizentes às demais exigências das Normas.

1.3. Todos os equipamentos necessários à reordenação prevista neste termo serão de responsabilidade da empresa ACNT, bem como os materiais integrantes do sistema de Iluminação Pública relacionados visando a melhoria e eficiência, acompanhados de atualização da base de dados patrimoniais do Sistema de Iluminação Pública de Ruas/praças/ambientes públicos no momento da implantação das novas luminárias, devendo a mesma manter o município atualizado sempre de tais informações.

1.4. Segue abaixo a planilha de preços, sempre observando a norma NBR ABNT 5101, e a Portaria 20-INMETRO, uma vez que não somente basta alcançar a economicidade desejada sem tão pouco garantir os demais fatores mencionados no objeto.

1.5. Especificações Técnicas:

ESPECIFICAÇÕES: LUMINÁRIA LED, equipada com Rele, potência: 60w E 100W; tensão de alimentação 90 a 277V; fluxo luminoso: XXX lm; eficiência luminosa: 170 lm/w; fator de potência: >0,95; temperatura de cor: 4.000 k; índice de reprodução de cor: >70; Protetor de Surto DPS externo ao driver, classe II, em série, monopolar, $U_o = 220V$, $U_p \leq 1,5kV$, $I_n \geq 5kA$, $I_{max} \geq 10kA$. Drive Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 90% de eficiência, IP 66, devendo o mesmo permitir dimerização; Encaixe de 48mm a 60,3mm variação entre ± 3 mm, com ajuste do ângulo de montagem mínimo de $\pm 5^\circ$; A luminária deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos para telegestão conforme ANSI C136.10-2010/ANSI C136.41-2013; L70> 50.000 Hs; Proteção mecânica mínima IK08; Corpo em alumínio injetado.


José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - CAB/PMMR



ITEM	QTD.	UND	DISCRIMINAÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO	Valores Calculados 60 Meses		Valores de Custo de material e mão de obra - base de cálculo composição custo mensal						Vr Unitário Mensal (R\$)	Vr Mensal Total (R\$)	Valor Total de (60) Meses (R\$)
				Vr Unit Mao de obra mensal (R\$)	Custo da Mão de Obra 60 meses (R\$)	Vr Aquisição Equipamento (R\$)	Vr Total Mao de Implantação (R\$)	Custo do Serviço 60 meses (R\$)	BDI - 23,00 % (R\$)					
DESCRIÇÃO LUMINÁRIAS														
01	2.829	PÇ	TIPO I CONFORME ESPECIFICAÇÕES (ANEXO)	11,40	684,00	761,69	128,00	1.573,69	1.935,64	32,26	91.265,36	5.475.921,88		
02	200	PÇ	TIPO II CONFORME ESPECIFICAÇÕES (ANEXO)	11,40	684,00	817,44	128,00	1.629,44	2.004,21	33,40	6.680,70	400.842,24		
03	474	PÇ	TIPO III CONFORME ESPECIFICAÇÕES (ANEXO)	11,40	684,00	913,40	128,00	1.725,40	2.122,24	35,16	16.665,84	999.950,40		
04	67	PÇ	TIPO IV CONFORME ESPECIFICAÇÕES (ANEXO)	11,40	684,00	1.069,30	128,00	1.881,30	2.314,00	38,57	2.583,97	155.037,93		
05	10	PÇ	CÂMERA DA BALA COM DIMERIZAÇÃO INTELIGENTE, Max. Resolução 2megapixel (1920 x 1080);	429,00	25.740,00	6.678,00	128,00	32.546,00	40.031,58	667,00	6.670,00	400.200,00		
06	250	PÇ	RELE OU MÓDULO DE TELEGESTÃO LORAWAN;	22,32	1.339,20	540,00	3,20	1.882,40	2.315,35	38,50	9.625,00	577.500,00		

José Washington de Sá Junior
 DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
 DECRETO 272020 - CADPMIR



07	1	PÇ	GATEWAY LORAWAN, equipado com infraestrutura wireless. Deverá distribuir Internet por sinal Wi-Fi nos 05 pontos de instalação da Câmara da Bala Dimerizável.	62,40	3.744,00	3.947,68	1.970,50	9.662,18	11.884,48	198,00	198,00	11.880,00		
08	1	PÇ	SERVIDOR DE REDE/SOFTWARE equipada com (1x) Gabinete Rack 3U;	573,00	34.380,00	1.487,00	560,00	36.427,00	44.805,21	746,00	746,00	44.760,00		
09	1	PÇ	MODULO PONTO A PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT) Módulo CPE;	77,80	4.668,00	5.681,00	2.678,00	13.027,00	16.023,21	267,00	267,00	16.020,00		
10	1	Licença de Usuário	Sistema de Gestão de iluminação pública, WEB e Mobile (IOS e Android)	1.470,00	88.200,00	36.000,00	128,00	124.328,00	152.923,44	2.548,72	2.548,72	152.923,44		
11	62	PÇ	Poste de aço Galvanizado. Comprimento 05 metros, Galvanizado, encaixa de luminárias	77,80	4.668,00	1.348,00	697,00	6.713,00	8.256,99	137,62	8.532,22	511.933,38		
12	300	M	Cabo de Cobre isolado 3X2,5 mm2, PvcAnti-chama	1,16	69,60	4,87	12,00	86,47	106,36	1,77	531,79	31.907,43		
11	3.570			VALOR PROPOSTA TOTAL MENSAL (R\$)									146.314,61	8.235.035,90

CATALÃO-GO, 21 DE JULHO DE 2020


 José Wellington de Souza Junior
 DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
 DECRETO 23/2020 - CABPMAR

 Bruno Antônio Cavalcido
 ACNT SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS LTDA

Escrever

Caixa de entrada 122

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos 82

Meet

Iniciar uma reunião

Participar de reunião

Chat



LICITAÇÃO



Nenhum bate-papo recente

[Iniciar um novo](#)

Cotação Caixa de entrada x



afonso.amaral@instaled.com.br

para mim

Boa tarde

Anexo cotação.

Afonso do Amaral

--



Boa tarde!

Bom dia!

Recebido.

Responder

Encaminhar

José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - CAB/PMMR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAE DO RIO - PA
SETOR DE COMPRAS

COTAÇÃO DE PREÇOS


PREZADO(A),

Vimos pela presente apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS que tem por objetivo apresentar as soluções técnicas necessárias para contratação de pessoa jurídica especializada para a modernização e reordenação com tecnologia LED, do Parque de Iluminação Pública do Município Mae do Rio, Estado do Pará. Desta forma, foi elaborada a seguinte planilha somando os quantitativos cotados, conforme planilha abaixo:

ESPECIFICAÇÕES: LUMINÁRIA LED, equipada com Rele, potência: 60w E 100W; tensão de alimentação 90 a 277V; fluxo luminoso: XXX lm; eficiência luminosa: 170 lm/w; fator de potência: >0,95; temperatura de cor: 4.000 k; índice de reprodução de cor: >70; Protetor de Surto DPS externo ao driver, classe II, em série, monopolar, Uo = 220V, Up ≤ 1,5kV, In ≥ 5kA, I_{max} ≥ 10kA. Drive Driver com saída em corrente/tensão contínua (DC) com no mínimo 90% de eficiência, IP 66, devendo o mesmo permitir dimerização; Encaixe de 48mm a 60,3mm variação entre ± 3 mm, com ajuste do ângulo de montagem mínimo de ± 5°; A luminária deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos para telegestão conforme ANSI C136.10-2010/ANSI C136.41-2013; L70> 50.000 Hs; Proteção mecânica mínima IK08; Corpo em alumínio injetado.

DISCRIMINAÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO			Valores Calculados 60 Meses		Valores de Custo de material e mão de obra - base de cálculo composição custo mensal			BDI - 23,00 % (R\$)	Vr Unitário Mensal (R\$)	Vr Mensal Total (R\$)	Valor Total de (60) Meses (R\$)	
			Vr Unit Mao de obra mensal (R\$)	Custo da Mão de Obra 60 meses (R\$)	Vr Aquisição Equipamento (R\$)	Vr Total Mao de Implantação (R\$)	Custo do Serviço 60 meses (R\$)					
ITEM	QTD.	UND	DESCRIÇÃO LUMINÁRIAS									
01	2.829	PÇ	tipo i conforme especificações (anexo)	14,00	840,00	747,80	110,00	1.697,80	2.088,30	34,80	98.463,24	5.907.794,13
02	200	PÇ	tipo ii conforme especificações (anexo)	14,00	840,00	770,00	110,00	1.720,00	2.115,60	35,22	7.044,00	422.640,00
03	474	PÇ	tipo iii conforme especificações (anexo)	14,00	840,00	810,00	110,00	1.760,00	2.164,80	36,08	17.101,92	1.026.115,20
04	67	PÇ	tipo iv conforme especificações (anexo)	14,00	840,00	870,00	110,00	1.820,00	2.238,60	37,31	2.499,77	149.986,20
05	10	PÇ	câmera da bala com dimerização inteligente, Max. Resolução 2megapixel (1920 x 1080);	425,21	25.512,60	7.130,00	341,00	32.983,60	40.569,83	676,16	6.761,64	405.698,28

INSTALED LTDA
CNPJ: 28.396.453/0001-06


José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - GAB/PMMR

06	250	PÇ	Relé ou módulo de telegestão lorawan;	14,14	848,40	852,94	6,00	1.707,34	2.100,03	35,00	8.750,11	525.006,67
07	1	PÇ	GATEWAY LORAWAN, equipado com infraestrutura wireless. Deverá distribuir Internet por sinal Wi-Fi nos 05 pontos de Instalação da Câmara da Bala Dimerizável.	26,00	1.560,00	15.800,00	341,00	17.701,00	21.772,23	362,87	362,87	21.772,23
08	1	PÇ	servidor de rede/software equipada com (1x) Gabinete Rack 3U;	573,00	34.380,00	18.640,00	830,00	53.850,00	66.235,50	1.103,93	1.103,93	66.235,50
09	1	PÇ	Módulo ponto a ponto de acesso (access point) módulo cpe;	26,00	1.560,00	14.680,00	2.678,00	18.918,00	23.269,14	387,82	387,82	23.269,14
10	1	Licença de Usuário	Sistema de Gestão de iluminação pública, WEB e Mobile (IOS e Android)	2.250,00	135.000,00	6.000,00	164,00	141.164,00	173.631,72	2.893,86	2.893,86	173.631,72
11	62	PÇ	Poste de aço Galvanizado. Comprimento 05 metros, Galvanizado, encaixa de luminárias	42,00	2.520,00	1.340,00	626,00	4.486,00	5.517,78	91,96	5.701,71	342.102,36
12	300	M	Cabo de Cobre isolado 3X2,5 mm2, pvcanti-chama	2,00	120,00	4,15	46,20	170,35	209,53	3,49	1.047,65	62.859,15
11	3.570		VALOR PROPOSTA TOTAL MENSAL (R\$)								152.118,51	9.127.110,58

- Valor Mensal da Proposta: R\$ 152.118,51 (Cento e cinquenta e dois mil, cento e dezoito reais e cinquenta e um centavos).


Sao Paulo, 22 de julho de 2020.



Instaled Ltda



INSTALED LTDA
CNPJ: 28.396.453/0001-06



José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - GR6/PMRJ



Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
091589	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO COM TÉCNOLOGIA LED, DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
	INSTALE SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1,000	9.127.110,580	9.127.110,58
	ACNT SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI	1,000	8.235.035,900	8.235.035,90
	IDEIA DE LUZ - PROJETOS LUMINOTECNICOS - EIRELI	1,000	9.127.110,580	9.127.110,58
	Valores médios :		8.829.752,353	8.829.752,35

rpt12


José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - CAB/PMMR



Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

Proponente

Código	Descrição	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
ACNT SOLUCOES CONSTRUTIVAS EIRELI					
091589	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO COM TÉCNOLOGIA LED,DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,000	8.235.035,900	8.235.035,90	
Total do(s) item(ns) :				8.235.035,90	
Total geral :				8.235.035,90	

(Three large, illegible blue scribbles or signatures)

(Handwritten signature)
José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 - GAB/PMMR

rpt12



Pará
Governo Municipal de Mãe do Rio


RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 3

Código	Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
091589	MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO COM TÉCNOLOGIA LED, DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1,0000	8.829.752,353	8.829.752,35
			Total :	8.829.752,35

[Large blue scribbles covering the main body of the page]

rpt12


José Washington M. da Silva Junior
DIRETOR DA DIVISÃO DE COMPRAS
DECRETO 23/2020 / GAB/PMR