



DETALHAMENTO DO B.D.I. - Materiais

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA PARA RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS

DEMOSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I

G + S	Garantia + Seguro	0,48%	%	Do custo direto da obra
R	Risco	0,85%	%	Do custo direto da obra
DF	Despesas financeiras	0,85%	%	Do custo direto da obra
AC	Administração central	3,36%	%	Do custo direto da obra
L	Lucro	4,05%	%	Do custo direto da obra
I	Impostos (PIS, Cofins, ISS, CPRB)	3,65%	%	Do custo direto da obra
	PIS e Confins	3,65%		
	Taxas diversas	0,00%		Do custo direto da obra

$$\text{BDI} = \frac{(1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)}{(1-I)} - 1$$

B.D.I. 14,02%

BDI CALCULADO DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

FONTE:

- Acórdão Nº 2622/2013-P.

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

PARCELA DO BDI	1º Quartil	Médio	3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPEZA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

LIMITES BDI - MATERIAIS

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%