

PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
REFORMA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DR. SILAS FREITAS
AV. PADRE SATURNINO CUNHA, S/N. BAIRRO SÃO FRANCISCO
SEDOP MARÇO/2021 - COM DESONERAÇÃO
SINAPI MARÇO/2021 - COM DESONERAÇÃO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL	CONCEDENTE	PROPONENTE
			96,00%	4,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.451,38	R\$ 3.313,32	R\$ 138,06
2	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 178.752,91	R\$ 171.602,79	R\$ 7.150,12
3	REFORMA DOS BANHEIROS	R\$ 106.964,00	R\$ 102.685,44	R\$ 4.278,56
4	COBERTURA / CALHA	R\$ 814.013,93	R\$ 781.453,37	R\$ 32.560,56
5	PINTURA	R\$ 50.738,67	R\$ 48.709,12	R\$ 2.029,55
6	REFORMA DA QUADRA	R\$ 51.170,71	R\$ 49.123,88	R\$ 2.046,83
7	ELÉTRICA	R\$ 14.580,16	R\$ 13.996,95	R\$ 583,21
8	LANCHONETE	R\$ 84.114,42	R\$ 80.749,84	R\$ 3.364,58
9	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 23.842,37	R\$ 22.888,68	R\$ 953,69
10	PAREDES COM COBOGÓ	R\$ 111.816,28	R\$ 107.343,63	R\$ 4.472,65
11	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 16.075,39	R\$ 15.432,37	R\$ 643,02
TOTAL GERAL		R\$ 1.455.520,22	R\$ 1.397.299,39	R\$ 58.220,82



ANA PRISCILA AMIN
 ARQUITETA E URBANISTA
 CAU - 266266-3 PA