


<b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b>			
	OBRA:	REFORMA DA ESTRUTURA ELÉTRICA DA ESCOLA CARMÍ RODRIGUES	DATA : L.S. Hora: 83,87%
	LOCAL:	MÃE DO RIO, PARÁ	BDI : 30,00% L.S. Mês: 44,39%
	PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE RIO DO PARÁ / CNPJ: 05.363.023/0001 - 84	FONTE VERSÃO
	RESP. TÉCNICO:	ANTONIO F.SANTANA DE C.JUNIOR / CREA-PA 1516600720	SEDOP 2024/10 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI 2024/09 COM DESONERAÇÃO
			PRÓPRIA PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	%
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>4,00%</b>

DF	DESpesas Financeiras	
DF	DESpesas Financeiras	1,23%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,23%</b>

S	SEGURO	
S	SEGURO	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>0,50%</b>

G	GARANTIA	
G	GARANTIA	0,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>0,50%</b>


R	RISCO	
R	RISCO	1,27%
	<b>TOTAL</b>	<b>1,27%</b>

L	LUCRO	
L	LUCRO	7,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>7,97%</b>

T	TRIBUTOS	
ISS	ISS	2,50%
PIS	PIS	0,65%
COFINS	CONFIS	3,00%
CPRB	CPRB	4,50%
	<b>TOTAL</b>	<b>10,65%</b>

**BDI = 30,00%**

$$\left( \frac{((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L))}{((1 - T))} - 1 \right)$$

  
 ANTONIO F.SANTANA DE C.JUNIOR  
 Engenheiro Civil  
 CREA-PA 1516600720