



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**

Construindo a Mãe do Rio de Todos

CNPJ: 05.363.023/0001-84

SECRETARIA DE GOVERNO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

PARECER TÉCNICO Nº 04/2021

1. APRESENTAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA E ALTA TENSÃO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA E.M.E.I.F. OLAVO BILAC, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO PARÁ, CONFORME O PROJETO BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTARIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

MODALIDADE: CONVITE Nº 1/2021-00001

VALOR PROPOSTO: R\$ 225.767,23

2. OBJETIVO

Analisar as propostas orçamentárias apresentadas pelas empresas, baseando-se no disposto em edital e na Lei 8.666/93.

Empresas participantes:

- I. **J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI** – CNPJ: 28.487.556/0001-73, com o valor proposto de **R\$ 220.506,73**;
- II. **E DA S BATISTA LIVE CONT E SOLUÇÕES** – CNPJ: 14.223.990/0001-31, com o valor proposto de **R\$ 224.204,75**;
- III. **MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** – CNPJ: 22.938.950/0001-02, com o valor proposto de **R\$ 225.140,80**;
- IV. **JR COMÉRCIO E SERVIÇOS JJ BORGES DE OLIVEIRA EIRELI** – CNPJ: 20.129.307/0001-02, com o valor proposto de **R\$ 225.350,71**;
- V. **ARTEC CONSULTORIA TÉCNICA TORRE FORTE** – CNPJ: 07.952.788/0001-85, com o valor proposto de **R\$ 225.667,23**;



CNPJ: 05.363.023/0001-84

SECRETARIA DE GOVERNO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS

3. OBJETIVO

- I. Após análise da proposta orçamentária apresentada pela empresa **J BRASIL CONSTRUTORA EIRELI**, verificou-se que o valor apresentado foi de **R\$ 220.506,73**, sendo **R\$ 5.260,50** a menos que o valor proposto pela administração. Ressalta-se que **NÃO** foram observadas desconformidades na proposta de preço apresentada.
- II. Após análise da proposta orçamentária apresentada pela empresa **E DA S BATISTA LIVE CONT E SOLUÇÕES**, verificou-se que o valor apresentado foi de **R\$ 224.204,75**, sendo **R\$ 1.562,48** a menos que o valor proposto pela administração. Ressalta-se que **NÃO** foram observadas desconformidades na proposta de preço apresentada.
- III. Após análise da proposta orçamentária apresentada pela empresa **MASOLLER CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI**, verificou-se que o valor apresentado foi de **R\$ 225.140,80**, sendo **R\$ 626,43** a menos que o valor proposto pela administração. Ressalta-se que **NÃO** foram observadas desconformidades na proposta de preço apresentada.
- IV. Após análise da proposta orçamentária apresentada pela empresa **JR COMÉRCIO E SERVIÇOS JJ BORGES DE OLIVEIRA EIRELI**, verificou-se que o valor apresentado foi de **R\$ 225.350,71**, sendo **R\$ 416,52** a menos que o valor proposto pela administração. Ressalta-se que **NÃO** foram observadas desconformidades na proposta de preço apresentada.
- V. Após análise da proposta orçamentária apresentada pela empresa **ARTEC CONSULTORIA TÉCNICA TORRE FORTE**, verificou-se que o valor apresentado foi de **R\$ 225.667,23**, sendo **R\$ 100,00** a menos que o valor proposto pela administração. Ressalta-se que **NÃO** foram



**PREFEITURA DE
MÃE DO RIO**

Construindo a Mãe do Rio de Todos

CNPJ: 05.363.023/0001-84

SECRETARIA DE GOVERNO

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E CONVÊNIOS
observadas desconformidades na proposta de preço apresentada.

4. CONCLUSÃO

Conclui-se que, em consideração ao disposto no item "3. ANÁLISE" deste parecer, a proposta apresentada pela empresa **J BRASIL**

CONSTRUTORA EIRELI, apresentou o **MENOR** preço (R\$ 220.506,73) e não apresentou inconformidades e, portanto, **ESTÁ APTA** para contratação

Mãe do Rio (PA), 27 de abril de 2021

RENAN SOARES MIRANDA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PA 151660072-0