


PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO	
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANTONIO JUNIOR	
CONCEDENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS	REGISTRO PROF.:	CREA-PA 1518445489	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	BDI (%):	27,46%	
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO	BASE DE DADOS:	SINAPI AGOSTO/2021 - DESONERADA	
ENDEREÇO OBRA:	BAIRRO CENTRO		SODOP SETEMBRO/2021 - DESONERADA	

#### QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE INVESTIMENTOS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	CONCEDENTE		PROPONENTE
			90,00%	10,00%	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 259.714,19	R\$ 233.742,77	R\$ 25.971,42	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 89.102,47	R\$ 80.192,22	R\$ 8.910,25	
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 322.815,09	R\$ 290.533,58	R\$ 32.281,51	
3.2	MOVIMENTO DE TERRA - SUBLEITO	R\$ 170.386,77	R\$ 153.348,09	R\$ 17.038,68	
3.3	BASE E BUB BASE	R\$ 427.241,95	R\$ 384.517,76	R\$ 42.724,20	
3.4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 295.264,37	R\$ 265.737,93	R\$ 29.526,44	
3.5	CAPA ASFÁLTICA	R\$ 717.573,61	R\$ 645.816,25	R\$ 71.757,36	
3.6	SINALIZAÇÃO GRÁFICA	R\$ 7.491,95	R\$ 6.742,76	R\$ 749,20	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 2.289.590,40</b>	<b>R\$ 2.060.631,36</b>	<b>R\$ 228.959,04</b>	