


PROPOSTA:		MUNICÍPIO/UF:	MÃE DO RIO	
PROCESSO:		RESP. TÉCNICO:	ANTONIO JUNIOR	
CONCEDENTE:	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS	REGISTRO PROF.:	CREA-PA 1518445489	
PROPONENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MÃE DO RIO	BDI (%):	27,46%	
OBJETO:	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS, NO MUNICÍPIO DE MÃE DO RIO	BASE DE DADOS:	SINAPI JANEIRO/2022 - SODOP FEVEREIRO/2022 - SICRO OUTUBRO/2021 - DESONERADOS	
ENDEREÇO OBRA:	BAIRRO CENTRO		SODOP SETEMBRO/2021 - DESONERADA	



ITEM	LISTAGEM DE RUAS	COORDENADAS DO INÍCIO		COORDENADAS DO FINAL		REFERENCIA ENTRE RUAS	DIMENSOES (M)		
		LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE		COMP.	LARG	AREA
1	RUA ESTRELA (TRECHO 01)	2°02'40.2"S	47°32'56.5"W	2°02'43.7"S	47°32'58.0"W	R. ESTRELA e R. A. SARAIVA	117,06	7,40	866,24
2	RUA ESTRELA (TRECHO 02)	2°02'40.9"S	47°32'57.0"W	2°02'43.2"S	47°32'58.3"W	R. ESTRELA TRC 01 e R. A. SARAIVA	83,57	7,55	630,95
3	AV. BERNARDO SAYÃO (TRECHO 01)	2°02'43.7"S	47°32'58.0"W	2°02'51.1"S	47°33'01.1"W	R. A. SARAIVA e TV. BERNARDO P. OLIVEIRA	248,17	7,90	1.960,54
4	AV. BERNARDO SAYÃO (TRECHO 02)	2°02'51.3"S	47°33'00.7"W	2°03'05.6"S	47°33'06.8"W	TV. BERNARDO P. OLIVEIRA e R. P. VIEIRA	479,92	7,45	3.575,40
5	AV. BERNARDO SAYÃO (TRECHO 03)	2°03'05.5"S	47°33'07.1"W	2°03'12.7"S	47°33'10.1"W	RUA PEDRO VIEIRA e BR 010	241,35	8,40	2.027,34
6	PARALELA BR 010	2°02'33.9"S	47°32'55.0"W	2°02'39.4"S	47°32'57.7"W	BR 010 e R. ESTRELA	194,30	7,00	1.360,10
TOTAL							1.364,37		10.420,58